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ZMLUVA O DIELO &. éﬁ//z'/&/

uzavreta v zmysle § 536 a nasledujucich zakona €. 513/1991 Zh. -
- Obchodného zakonnika v zneni neskorsich zmien a doplnkov

( dalej len ,,zmluva®)

Objednavatel’

Nazov:

Sidlo:

KoreSpondencnad adresa:
Statutarny orgén:

ICO:

DIC:

Bankové spojenie:

Cislo uctu:

Osoby opravnené konat v:

zmluvnych veciach:
realizacnych veciach:
Tel:

Fax:

E-mail;

( dalej len ,,objednavatel”)

Zhotovitel:

2.1.

Obchodné meno
Sidlo

ICO

IC DPH

DIC

Zastupeny
Bankové spojenie
Cislo uctu

Osoby opravnené jednat v:

-zmluvnych veciach
-realizacnych veciach
(stavbyveduci)

¢. opravnenia
Telefonicky kontakt
Email

Zapisany v registri

(dalej len ako ,Zhotovitel™)

Zhotovitel sa zavdzuje, Ze pre Objedndvatela vykona stavebné prace na diele: ,Stavebné upravy

(o
Zmluvné strany

Oravské muzeum Pavla Orszagha Hviezdoslava
Hviezdoslavovo nam.7, 026 01 Dolny Kubin
Hviezdoslavovo nam.7, 026 01 Dolny Kubin
PaedDr. Maria Jagnesakova - riaditelka
36145106

2021437913

Statna pokladnica

SK40 8180 0000 0070 0048 1213

PaedDr. Maria Jagnesakova

Ing. Peter Grebac

043/5816117

043/5816133
peter.grebac@oravskemuzeum.sk

: ERPOS, spol. sr.o.

: Vysokoskoldkov 4, 010 08 Zilina

: 31588 506

: SK2020449079

: 2020449079

. Ing. Lubomir Gasperec

: CSOB a.s., poboéka Zilina

: SK85 7500 0000 0040 0124 5024

: Ing. Lubomir Gasperec

- Ing. Juraj Zemancik

: 10109

: 041/500 40 23

. erpos@erpos.sk

: OR OS Zilina, odd.: sro, vl.&.: 1255/L

¢l.n.

Predmet zmluvy

niektorych asti Oravskej lesnej Zeleznicky

(dalej len ,Dielo”) podfa :

cenovej ponuky (kryci list a rozpocet) zo diia 06.07.2020 Priloha . 1



- sutainych podkladov zprocesu verejného obstardvania aich zmien, ktoré wvyplynuli z procesu
vysvetlovania, vybavovania siadosti o napravu alebo namietok a daldich podmienok v rdmci procesu
verejného obstaravania

- informacii ziskanych obhliadkou lokality budtceho umiestnenia Diela

- podkladov a poZiadaviek poskytnutych Objednavatefom

- ostatnych neodkladnych poZiadaviek, resp. zmien Objednavatefa zapisanych v stavebnom denniku,
pricom Zhotovitel je povinny ich redpektovat.

Objedndvatel sa zavazuje zaplatit za podmienok uvedenych v tejto zmluve Zhotovitelovi cenu za
vykonanie a zrealizovanie Diela (Cl.IV.aV.).

2.2. Zhotovitel sa zavazuje vykonat Dielo riadne avias na svoje naklady ana svoje nebezpefenstvo.
Zhotovitel vyhlasuje, Ze je osobou odborne sposobilou na vykonanie Diela v zmysle prislusnych
pravnych predpisov. Zhotovitel je povinny dodrsiavat vietky vieobecne zavdzné pravne predpisy
vztahujice sa na vykonanie Diela, a to najma zékon & 50/1976 Zb. o tzemnom planovani a stavebnom
poriadku (stavebny zékon) v zneni neskorgich zmien a doplnkov. Zhotovitel potvrdzuje, Ze mu je zname
ajasné technické rieSenie Diela a se disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su
k vykonaniu Diela potrebné.

2.3. Prilohou tejto zmluvy je: cenova ponuka Zhotovitefa (kryci list a rozpocet) — Priloha €. 1.
Tato zmluva je uzavretd ako vysledok verejného obstaravania, ktoré uskutoénil verejny obstaravatel
Oravské muzeum Pavla Orszagha Hviezdoslava, postupom zaddvania zékazky s nizkou hodnotou podla
§ 117 zakona &. 343/2015 Z. z. 0 verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorgich predpisov (dalej len ako ,zakon & 343/2015 Z. 2.“) na predmet zdkazky: ,Stavebné upravy
niektorych asti Oravskej lesnej zeleznicky

Cl. .
Miesto, terminy vykonania Diela
a podmienky riadneho vykonania Diela

3.1 Miestom vykonania Diela je: Slovenska republika, k.0. Oravskd Lesna, p.&. 17130/1. 17130/3, LV 1276

3.2 Zhotovitel sa zavazuje, Ze riadne vykona Dielo (CI. I1.) v nasledovnych terminoch:

a) prevzatie staveniska: do 7 dni odo diia uzatvorenia tejto zmluvy s tym, e zmluvné strany sa zavazuju
vykonat pisomny zapis z odovzdania a prevzatia staveniska samostatne (osobitne)

b) zatatie vykonavania Diela: do 7 dni odo diia pisomného prevzatia staveniska Zhotovitefom

c) vykonanie Diela: do 2 mesiacov odo diia pisomného prevzatia staveniska Zhotovitefom

d) odovzdanie Diela: najneskér do 7 dni po uplynuti lehoty na vykonanie diela uvedenej v ods.c)

3.3 Zhotovitel bude zabezpetovat fotodokumentaciu stavby o priebehu stavebnych prac ato odo dna
prevzatia staveniska, pocas celej vystavby aZ do ukoncenia diela. Zhotovitel odovzda Objedndvatelovi pri
odovzdani a prevzati diela CD nosi¢ s fotodokumentaciou.

3.4 Zhotovitel sa zavizuje bez zbytoCného odkladu (najneskér do jedného dia) informovat Objednavatela
o vzniku akejkolvek udalosti, ktora by branila alebo staZovala realizciu predmetu zmluvy a ktora by
mohla mat vplyv na zmluvne stanoveny termin vykonania Diela. Uvedena povinnost sa vztahuje aj na
Objednavatela.

3.5 Objednavatel sa zavazuje riadne ukonéené Dielo od Zhotovitela prevziat aj pred dohodnutym terminom
na vykonanie Diela uvedenom v bode 3.2 tohto &lanku.

3.6 V pripade, Ze Zhotovitel sa omeika s odovzdanim Diela o menej ako 7 dni oproti dohodnutému terminu
na vykonanie Diela podfa bodu 3.2 tohto &lanku z dévodov na strane Zhotovitela sa nepovaZzuje na
ucely vyhotovovania referencie za pripustné omeskanie s vykonanim Diela a bude sa zapotitavat do
celkového trvania omeskania Zhotovitefa.



3.7 Riadnym vykonanim Diela sa rozumie riadne ukonéenie Diela v sulade stouto zmluvou a jeho
odovzdanie Objednévatelovi a prevzatie Objednévatefom na zdklade Protokolu o odovzdani a prevzati
Diela v termine na vykonanie Diela uvedenom v bode 3.2 tohto &lanku. Protokol o odovzdani a prevzati
Diela musi byt zo strany Objednévatefa podpisany: osobou opravnenou konat za Objednavatela
v realizatnych veciach, stavebnym dozorom Objednavatefa aodbornym autorskym dohfadom
Objednévatela (v pripade, ak je OAD na diele — stavby vykonavany). Protokol o odovzdani a prevzati
Diela musi byt zo strany Zhotovitela podpisany najma: stavbyveducim a osobou opravnenou konat za
Zhotovitela v realiza¢nych veciach.

3.8 Dielo sa povaZuje za riadne ukonéené v sulade s touto zmluvou, ak je Dielo zhotovené v sulade so
zmluvou, ak st Uspe3ne vykonané vietky skusky, kontroly a merania, ktoré vyZaduji v3eobecne
zavazné pravne predpisy a technické normy alebo technické predpisy pre riadne ukonéenie a uZivanie
diela alebo pre jeho uvedenie do riadnej prevadzky a ak su k dispozicii doklady potvrdzujice kvalitu
a technické parametre Diela a doklady, ktoré vyZaduji vieobecne z4vazné pravne predpisy a technické
normy alebo technické predpisy pri ukonéeni Diela a pri procese jeho odovzdania a prevzatia.

3.9 Zhotovitel najmenej 7 dni vopred, pred riadnym a véasnym ukongenim Diela v sulade s touto zmluvou
oznami osobam opravnenym jednat v realiza¢nych veciach za Objednavatela pisomne alebo e-mailom
s potvrdenim dorucenia e-mailu zo strany osob opravnenych jednat v realizatnych veciach za
Objednévatela, kedy bude Dielo pripravené na odovzdanie. Niektora z oséb opravnenych jednat
v realizaénych veciach za Objednévatela na zaklade tohto oznamenia upovedomi Zhotovitefa o termine
zadatia preberania Diela e-mailom s potvrdenim dorucenia e-mailu zo strany Zhotovitela alebo zapisom
v stavebnom denniku. Objednavatel si vyhradzuje pravo na prehliadku Diela v potte 3 pracovnych dni.
Pri odovzdavacom a preberacom konani sa preveri, i je zavéazok Zhotovitela spineny tak, ako je
stanovené v tejto zmluve, vykond sa fyzicka kontrola vykonaného Diela, jeho sucasti a prislusenstva,
overia sa revizne spravy, atesty a komplexné skagky a doklady v zmysle bodu 3.8 tohto ¢lanku zmluvy.

3.10 V pripade, ak budu pri odovzdavacom a preberacom konani zistené také vady a nedorobky, ktoré sami
o sebe alebo spolu brania jeho bezpeénému u¥ivaniu na Gcel, ktorému sldZi, alebo v pripade, ak nebudu
splnené podmienky alebo dolozené’ doklady vyplyvajice z bodu 3.8 tohto ¢€lanku, Objednavatel Dielo
neprevezme.

3.11 V pripade, ak budu pri odovzdévacom a preberacom konani sistené také vady a nedorobky, ktoré sami
o sebe aani spolu nebrania jeho bezpenému uzivaniu na dcel, ktorému sluzi, Objednavatel Dielo
prevezme pod podmienkou, Ze takéto vady a nedorobky budu Zhotovitelom v celom rozsahu
odstranené do terminu dohodnutom alebo stanovenom v pProtokole o odovzdani a prevzati Diela.

3.12 Vady a nedorobky nebudl Zhotovitefom odstranené v dohodnutom alebo stanovenom termine
uvedenom v Protokole o odovzdani a prevzati Diela, Objedndvatel je opravneny tieto vady a nedorobky
odstranit sam alebo prostrednictvom tretej osoby na naklady Zhotovitela.

3.13 Po ukonéeni prac, najneskdr do 10 dni po odovzdani a prevzati Diela je Zhotovitel povinny stavenisko
Gplne vypratat, upravit terén staveniska, odstranit zvy$ny materidl, odpady a pod. Zhotovitel je povinny
pri vykondvani Diela dodrsiavat vieobecne zavdzné pravne predpisy SR, hlavne zékon ¢&. 79/2015 Z. z.
o odpadoch a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom zneni.

¢l Iv.
Cena za Dielo

4.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu &l. Il tejto zmluvy je stanovena v zmysle Zakona o cenach
v zneni neskoréich predpisov a je dolozena cenovou ponukou (kryci list a rozpocet) ktory tvori
neoddelitefnt sucast tejto zmluvy ako Priloha €. 1.

CenabezDPH | 46.846,39 EUR Wl
DPH 20 % 9.369,28 EUR
spolu s DPH 56.215,67 EUR



4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

5.1.

5.2.

53

54.

5.5.
5.6.
5.7

slovom: patdesiatesttisicdvestopatnast EUR Zestdesiatsedem EUROCENTOV
Cena za Dielo je maximalna, ktoru nemozno bez sihlasu Objedndvatela Zwsit.
Zhotovitel bude fakturovat len skutotne vykonané prace a dodavky.

Cena za Dielo podfa bodu 4.1 tohto ¢lanku zahffia aj vietky naklady spojené so zriadenim staveniska
a s &innostami vyplyvajucimi z Cl. 11l. bodu 3.8 tejto zmluvy, z ¢l. VII. bodov 7.29 a 7.30 tejto zmluvy,
naklady na vyhotovenie potrebnych skasok, kontroly amerani, na spracovanie dielenskej
dokumentacie, rovnako aj spotrebované mnozstvo energie (elektricka energia, voda...) podas realizacie
préc a naklady na opravu pristupovych komunikacii. Horizontalna a vertikalna preprava materidlu do
riegenych priestorov je Zhotovitefom ocenend v ramci poloZiek presunov hmét, rovnako aj likvidacia
a nakladanie s odpadom.

Cena za Dielo podfa bodu 4.1 tohto ¢lanku zahffia aj poistenie v zmysle &1 VII. bod 7.28 tejto zmluvy.

Objednavatel neposkytne preddavok alebo zalohu na pinenie predmetu tejto zmluvy.

. v.
Fakturacia a platobné podmienky

Zhotovitel vystavi faktdru spolu so supisom vykonanych prac a dodavok, ktory musi byt odsthlaseny
objednavatefom. Zhotovitelovi vznikd narok na vystavenie faktury po podpisani Protokolu o
odovzdani a prevzati Diela.

Faktira musi obsahovat vietky ndleZitosti dafiového dokladu podfa § 71 Zakona &. 222/2004 Z.z.
o DPH, oznatenie povinnej a opravnenej osoby, adresa, sidlo, 1€0, DIC, prip. IC DPH (ak je
relevantné), ¢islo faktury, ¢islo zmluvy, datum vyhotovenia a détum splatnosti faktury, oznacenie
periazného ustavu a Cislo Gétu na ktory sa mé platit, fakturovanu sumu, oznacenie Diela, petiatka a
podpis opravnenej osoby. ,

V prilohe faktury bude zistovaci protokol stavby so supisom Uétovanych — vykonanych prac a
dodavok, ktoré st predmetom fakturacie

V pripade, Ze faktura nebude obsahovat nalefitosti uvedené v tejto zmluve, objednévatel je
opravneny vratit ju zhotovitefovi na doplnenie. V takom pripade sa lehota splatnosti faktury imerne
predizi o dobu doplnenia. :

Faktira musi byt vyhotovena vminimalne 3 origindloch a riadne doru¢end Objednavatelovi.
Splatnost faktur je do 30 dni odo diia dorudenia objednavatelovi.

Platba za Dielo bude zhotovitefovi uhradena aZ po ukoné&eni a odovzdani celého Diela.

Objednavatel neposkytuje preddavky ani zalohové platby.

V sdlade s ust. § 41 ods. 7 zékona €. 343/2015 Z. z. sa zmluvné strany dohodli, Ze v pripade, ak si
Zhotovitel nesplni svoje finanéné povinnosti voCi subdodavatelom, t. j. nevykondva ahrady
jednotlivych faktur za prace adodavky, ktoré pre neho realizuji subdodavatelia, azéroven
subdodévatelia poZiadaji Objedndvatela o priamu Uhradu za prace adodavky, Objednavatel
poskytne Zhotovitelovi primeran lehotu na vykonanie napravy, v ktorej moZe Zhotovitel namietat,
e vodi subdodavatelovi nemd Ziadne podiznosti. Potas plynutia takto poskytnutej lehoty je
Objedndvatel opravneny sadrat koneént koneénu fakttru, vystavenu Zhotovitefom aZ do ¢asu, kedy
nebudu zavizky Zhotovitela voci subdodavatefom zaplatené. Pocas doby zadrzania podfa tohto bodu
zmluvy nie je Objednavatel v omegkani so zaplatenim svojich pefiaznych zavazkov voli Zhotovitelovi
a Zhotovitefovi nevznikne narok na Ziadne zékonné ani zmluvné sankcie. Pokial neddjde zo strany
Zhotovitela v lehote poskytnutej Objednévatefom k uspokojeniu subdodavatelskych narokov voci
Zhotovitelovi, a toto uspokojenie nebude v tejto lehote Objedndvatefovi pisomne preukazané alebo
nebude Objednavatelovi preukazané, Ze Zhotovitel nemd voti subdodavatelovi Ziadne zavazky, je
Objedndvatel oprévneny, ale nie povinny, uspokojit narok subdodavatela vo¢i Zhotovitefovi priamo,
atym sa zbavit svojich savizkov vodi Zhotovitefovi ztejto zmluvy do vysky pohladavky
subdodévatela, ktorti Objednavatel uspokaojil, s ¢im Zhotovitel vyslovuje sthlas. Narok Zhotpgi_@’a na
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ghradu ceny Diela do vysky uhrady vykonanej Objednévaterom priamo subdodévatel‘ovi, zanika
driom tejto uhrady Objednévatel'om subdodévate\’ovi Zhotovitefa.

¢l VL.
Subdodévatelia

6.1 Zoznam subdodavatefov Zhotovitela snamych v Case uzavretia zmluvy je uvedeny Vv prilohe &. 2 -
Zoznam subdodévaterov, ktora tvori neoddelitefn prilohu tejto zmluvy.

6.2 Pri wkonévani tasti pinenia tejto zmluvy subdodévaterom ma Zhotovitel zodpovednost', akoby pinenie
vykonaval sam.

6.3 Zhotovitef je povinny oznamit Objednévatel‘ovi bez zbytotného odkladu akukolvek zmenu udajov ©
subdodévate\'ovi.

6.4 pravidla pre zmenu subdodévatel‘ov pocas plnenia zmiuvy:

Zhotovitef je povinny najneskor 10 dni pred ditom, ktory predchédza diu v ktorom nastane zmena
subdodévatefa, pisomne oznamit Objednévatel‘ovi zdmer zmeny subdodévatel‘a s uvedenim
identifikatnych udajov povodneho aj nového subdodavatela, podiel subdodavky VO yztahu k tejto
zmluve, predmet subdodavky a udaje 0 osobe oprévnenej konat za subdodévatel‘a y rozsahu meno @
priezvisko, adresa pobytu @ datum narodenia. AK novy subdodévatel‘ ma pov'mnost‘ zapisovat’ sa do
registra partnerov verejného sektora, takyto subdodévatef musi byt zapisany Vv registri partnerov
verejného sektora v zmysle zakona & 315/2016 Z2.2.0 registri partnerov verejného sektora a 0 Zmene

a doplineni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisoVv (dalej len ako , zakon €. 315/2016 Z. 2.).

obdobne ako pri zmene subdodavatela postupuja zmluvné strany aj vtedy, ak potreba zabezpetit gast
plnenia tejto zmluvy O Dielo dalsim subdodavatefom nastane U Zhotovitela ai po uzavreti zmiuvy.

vV pripade, ak ide o osobu, ktorej kapac'ltami Zhotovitel preukézal v procese verejného obstaravania
technicku alebo odbornd spﬁsobilost’, tato osoba poskytne svoje kapacity pocas celého trvania tejto
zmiuvy O Dielo. Zhotovitel je povinn\',r na vyzvanie Obiednévatel'a preukézat' najneskor do 10-tich dni, Ze
vykonava ginnosti prostrednictvom osoby, ktorej kapacitami preukz’aza! v procese verejného
obstaravania technicku alebo odbornl spésobilost’. V pripade zmeny  0soby stavbwedt’lceho
Zhotovitela, je Zhotovitel povinny préukézat’ Objednévatel‘ovi, je novy stavbyveduci spir“\a vietky

poiiadavky, ktore wiadoval Ob]ednévatei‘ v procese verejného obstaravania na predmet zakazky na
osobu stavbvveduceho.
6.5 Zhotovitel moie poverit’ vykonanim tasti tejto zmluvy len tych subdodévatel’ov, ktori su uvedeni v

Zozname subdodévatefov, ktory tvori prilohu &. 2 tejto zmluvy vV zneni neskorsich pisomn\jrch oznameni
o zmene subdodévatel‘a alebo 0 doplneni nového subdodévatel’a.

¢l v,
Daliie prava a povinnosti zmluvnych stran

7.1 Zhotovitel bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat‘ s odbornou starostﬁvost'ou. Zhotovitel
sa zavazuje dodriiavat véeobecneé zavazne predpisy, technické normy @ podmienk\; tejto zmluvy-

7.2 Zhotovitel sa pude riadit virchodiskovﬁrmi podkiadmi [podklady Z verejného obstaravania, sutainé
podklady, cenova ponuka (rozpoéet stavby), podmienkv stavebného povo!enia a pod.] Obiednévatel‘a,
pokynmi Objednévatefa a stavebného dozory, zapismi a dohodami oprévnen\?ch os0b zmluvnych stran.

7.3 Objednévate\' najneskor pri odovzdani staveniska oznami Zhotovitelovi, kto bude Vykonévat' funkciu:
stavebno-technického dozoru Objednévate\’a. —



7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

7.10

Objednavatel sa zavizuje, Ze riadne vykonané Dielo prevezme a zaplati zan cenu uréend zmluvou.
O prevzati Diela sa spise Protokol o odovzdani a prevzati Diela, podpisany vietkymi zmluvnymi

stranami.

Zhotovitel znasa nebezpetenstvo Skody na zhotovovanom Diele. Zhotovitel taktieZ zodpoveda za
tkodu spdsobenu prevadzkovou ginnostou Zhotovitela potas realizacie stavebnych prac na majetku
Objednavatela a tretich osob, ako aj na zdravi a Zivote osob. Nebezpedenstvo $kody na Diele prechadza
na Objedndvatela odovzdanim a prevzatim shotovovaného Diela ako celku na zéklade Protokolu
o odovzdani a prevzati Diela.

Vlastnikom zhotovovaného Diela je od potiatku Objednavatel. Vlastnicke pravo k jednotlivym
materidlom, komponentom, vyrobkom a inym tastiam Diela pouZitym Zhotovitefom pri zhotoveni
Diela nadobuda Objednavatel okamihom ich zabudovania do Diela.

Odovzdanie staveniska a jeho tasti na vykonanie Diela bude uskutofnené na zaklade Protokolu
o odovzdani a prevzati staveniska a to v silade s ¢1. 111. bodom 3.2 tejto zmluvy. Od okamihu podpisu
Protokolu o odovzdani a prevzati staveniska Objednavatefom a Zhotovitefom zodpoveda za stavenisko
Zhotovitel. Zhotovitel je povinny zabezpecit stavenisko tak, aby potas vykonu prac atiei v obdobi
pracovného volna na stavbe nedo3lo k poskodeniu zdravia a majetku tretich osob.

Po dohode zmluvnych stran, Zhotovitel si na svoje naklady zabezpedi dodavku elektriny, vody a dalsich
médii na stavenisku po dobu realizacie Diela, zriadeni pripojok a inétalaciu meracov a rozvodov. Systém
rozvodov a vietky pougité zariadenia musia byt v salade s prislusnymi STN. Zhotovitel bude hradit
poplatky za elektrinu, plyn, vodne, stoéné a daldie zdroje a sluzby ai do uplného dokonéenia Diela,
vratane poplatkov za pripojenie. Zhotovitel Diela zabezpeti plnenie podmienok spravcov dotknutych
inzinierskych sieti, dotknutych organov a véetkych reviznych a vychodiskovych sprav suvisiacich

s vydanim kolauda&ného rozhodnutia a povolenia na u¥ivanie stavby.

Stavebny dennik musi byt k dispozicii na pracovisku za acelom priebeinej kontroly a uskutoCnenia
zZapisov zmluvnych stran. Zhotovitel je povinny v dennych zaznamoch zapisovat udaje o ¢asovom
postupe prac, ich akosti, zdévodnenie odchylok vykonanych prac od dodaného technologického
postupu prac, Gdaje o potte zamestnancov, potte mechanizmov a mnoistve realizovanych druhov
prac, udaje dolezité na postudenie prac organmi tatnej spravy, popis uskutoénenia prac, informacie
o dodavkach materialu na stavbu, poiiadavkéch na koordinaciu, mimoriadnych udalostiach a zisteniach
v stvislosti s uskutotiiovanim Diela. Zapisy do stavebného dennika gitatefne zapisuje a podpisuje
stavbyveduci vidy v defi, kedy boli prace vykonané alebo ked' nastanu okolnosti braniace ich vykonu,
resp. je potrebné rietit daléi postup prac. Vietky strany stavebného dennika musia byt otislované.
Medzi jednotlivymi z4znamami nesmie byt vynechané volné miesto. Okrem stavbyveduceho mbze do
stavebného dennika vykonavat potrebné zaznamy iba Objednavatel, resp. osoba opravnena jednat
v realizatnych veciach Objednavatefa, stavebny dozor/dohfad Objednéavatela alebo prisluiné organy
(tatnej spravy. Zhotovitel je povinny z4pisom v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred vyzvat
Objedndvatela na kontrolu véetkych prac, ktoré maju byt zastavané alebo sa maju stat nepristupné.
pokial Zhotovitel tuto povinnost nebude plnit, mdze Objednavatel vyzadovat dodato¢né odhalenie
tychto prac na naklady Zhotovitefa. Zhotovitel je povinny zapisom Vv stavebnom denniku 3 pracovné
dni vopred vyzvat Objednavatefa na ucast pri vykonavani skasok v stlade s STN. Ak sa Objednavatel
nedostavi v stanovenom termine, je Zhotovitel opravneny vykonat skusky bez jeho ucasti. Zhotovitel je
povinny viest podrobny technicky zaznam O vykonanych skugkach. Vsetky zmeny a prace vykonané
naviac je Zhotovitel povinny zdévodnit zépisom do stavebného dennika. Objednavatel alebo nim
poverena osoba je povinna priebeine kontrolovat zapisy v stavebnom denniku a reagovat adekvatnym
sposobom na poziadavky Ci pripomienky Zhotovitela. Kopie stavebného dennika budd priebeZne po
kontrole Objednavatefom uchovavané Zhotovitefom pre potreby preberacieho, resp. kolaudacného

konania.

Zhotovitel je povinny chranit Dielo pocas jeho vykondvania a opatrit Casti hotového Diela ochrapnymi
prostriedkami tak, aby nedoslo k ich pogkodeniu do doby odovzdania Diela Objednavatefovi I
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Zhotovitel nie je opravneny odchylit sa od podmienok verejného obstardvania, ktoré vykonal
Objednavatel a ktoré su pre Zhotovitela zavdzné.

Zhotovitel je opravneny pri vykonavani Diela pisomne poziadat Objednavatefa o odsuhlasenie zmeny
materiglov alebo technologii uvedenych v rozpotte len vpripade, ak zmenu materidlu alebo
technologii vyZaduju aktualne platné pravne predpisy alebo technické normy, alebo ak sa material
alebo technoldgia stal na trhu nedostupnym (prestal sa vyrabat alebo dodavat na slovensky trh), alebo
ak to vyplyva z rozhodnuti alebo vyjadreni prisludnych organov verejnej spravy (napr. stavebny Urad).
Primerane podfa tohto bodu sa postupuje, ak zmenu materialov alebo technolégii pozaduje

Objednavatel.

Zhotovitel sa zavizuje, ze vramci kontrolnych dni umozZni vstup na stavbu a stavenisko poslancom
Zastupitefstva ZSK v pripade, ak o to poziadaju. Zhotovitel sa zavazuje, e vramci kontrolnych dni
umozni vstup na stavbu a stavenisko aj daliim osobam, ktoré na kontrolny def prizve Objednavatefl
(napr. projektant, zastupca zriadovatela, pravni zéstupcovia).

Objedndvatel moZe preniest ktorukolvek zo svojich povinnosti a pravomoci na tretiu osobu a mbie
toto delegovanie kedykolvek zrudit. Toto delegovanie alebo zrudenie delegovania bude vykonané
v pisomnej forme a nadobudne a¢innost po dorugeni Zhotovitefovi. Akékolvek rozhodnutie, pokyn,
kontrola, skuska, suhlas, schvalenie alebo podobny akt uskutoéfiovany touto osobou v sulade
s delegovanim mad rovnaky uginok, ako by ho uskutocnil Objednavatel sam.

Zhotovitel v plnom rozsahu zodpovedd za dodrZiavanie BOZP, PO aochrany Zivotného prostredia
svojimi zamestnancami, ako aj zamestnancami svojho subdoddvatefa na stavenisku. Zaroven
zabezpeti, aby vietci jeho zamestnanci a zamestnanci jeho subdodévatela absolvovali predpisané
tkolenia alebo mali prisluiné atesty a osvedcenia. Taktie? sa Zhotovitel zavézuje vybavit svojich
samestnancov zodpovedajicimi osobnymi ochrannymi pracovnymi pombckami. Zhotovitel bude
v pripade nehody, alebo pracovného urazu postupovat v sdlade so véeobecne zdvaznymi predpismi
a zakonmi, zarover okamiZite upovedomi zodpovedného zamestnanca Objednéavatela na stavbe:

- 0 pracovnych Urazoch,

- 0 tkodéch na vybaveni a strojoch na stavbe a stavenisku,
- 0 ¢koddach na Zivotnom prostredi,

- o poziaroch.

Objednévatel, opravnend osoba podta Cl. I. tejto zmluvy, resp. osoba opravnena jednat v realizacnych
veciach Objednavatefa alebo stavebny dozor Objednévatela je opravnend/opravneny dat
zamestnancom Zhotovitefa prikaz prerusit prace, ak zodpovedny pracovnik Zhotovitela nie je
dosiahnutelny, ak je ohrozena bezpeénost uskutocfiovanej stavby, Zivoty, alebo zdravie zamestnancov
na stavbe alebo ak hrozia iné vaine kody.

Zhotovitel sa zavizuje, Ze sa jeho pracovnici ani iné osoby s jeho vedomim nebudl pohybovat, resp.
zdriiavaf na pracovisku (stavenisku) z dévodov, ktoré nesuvisia s vykonom prac podfa tejto zmluvy, bez
vedomia a suhlasu Objednéavatela alebo spravcu. Objednévatel nezodpoveda za gkody spdsobené
Zhotovitelovi, ak sa jeho zamestnanci neopravnene zdrZiavaju mimo uréenych priestorov.

Zhotovitel zodpoveda za $kody na cudzom majetku, ktoré vznikni z jeho ginnosti a tieto odstrani na
vlastné naklady. V pripade, ak $kodu podla predchadzajucej vety spOsobi tretia osoba/subdodévatel, za
tuto tkodu zodpoveda Zhotovitel ako keby ju sposobil sam. Bez odstranenia takto vzniknutych 3kéd
Objednavatel neuhradi cenu Diela Zhotovitefovi. Pripadné casové lehoty na odstranenie takychto 3kdd
sa dohodntl v procese odovzdavania a preberania Diela.

Zhotovitel je povinny stavbu oznadit v zmysle stavebného zakona. Zhotovitel je povinny stavenisko —
pracovisko vhodne zabezpeit, je povinny udryiavat na stavenisku — pracovisku poriadok a ¢istotu, ako
aj odstrafiovat odpady a netistoty vzniknuté z jeho prac. Zhotovitel je povinny svoje prafovisko
zabezpetit tak, aby neohrozoval bezpe&nost na inych pracoviskach.
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Zhotovitel sa zavazuje dodaf Objednavatelovi certifikaty o nemennosti parametrov podstatnych
vlastnosti vyrobku — ,SK certifikat vyrobku“ poutzitych stavebnych vyrobkov pred ich zabudovanim
v zmysle zakona C. 133/2013Z.z2.0 stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

Zmluvné strany sa zavazujd, je budu vzajomne spolupracovat a poskytnu si vzajomnu sucinnost pri
rieeni konkrétnych otazok a problémov, ktoré vznikn pocas vykonavania Diela, najmé vzhfadom na
ich mozny vplyv na vySku ceny za Dielo. Zhotovitel je povinny upozornit Objednavatela na moznost
realizacie jednoduch3ich a finanéne menej naroénych rieteni ako predpoklada tato zmluva.
Objednavatel nemusi predmetné pripomienky Zhotovitela podas realizacie Diela akceptovat.

Zhotovitel zodpoveda za to, te pri realizacii Diela nepouZije material, 0 ktorom je v ¢ase jeho pouZzitia
zname, Ze je skodlivy. Pouiité stavebné vyrobky pri realizacii stavebného Diela musia splfiat podmienky
a poziadavky uvedené v zakone & 133/2013 Z. z. © stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni
niektorych zakonov, budu spiiiat kritéria a étandard pozadovany Objednavatefom a budu v stlade so
véeobecne zavaznymi predpismi a normami platnymi v SR.

Zhotovitel je povinny suzastiiovat sa kontrolnych dni uréenych Objednavatefom prostrednictvom na to
opravnenych osob v zmysle tejto zmluvy alebo na zéklade pisomného poverenia Zhotovitela.

Zhotovitel na Ziadost Objednavatefa poskytne tretim osobam, ktoré su v pravnom vztahu
s Objednavatefom s predchadzajucim suhlasom Objednavatela potrebné vysvetlenie véetkych otdzok
spojenych s vykonavanim Diela.

Zhotovite! poveri vykonom funkcie stavbyvediceho osobu, ktord mé prisludné opravnenie a meno
tejto osoby je povinny oznamit Objednévatelovi pri odovzdani a prevzati staveniska, ak identifikacia
tejto zodpovednej osoby nebola Zhotovitefom ozndmena ui v procese verejného obstardvania.

Zhotovitel vykond na vlastné naklady véetky skusky, kontroly a merania, ktoré st potrebné pre riadne
ukonéenie Diela alebo jeho uvedenie do prevadzky. Organizovanie, vybavovanie a Ghradu funkénych
skuzok zabezpeti Zhotovitel.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze bude dodrziavat zakaz nelegalneho zamestnavania, ktory vyplyva zo zdkona
¢.82/2005 Z. z. o nelegdlnej praci a nelegalnom samestnavani v zneni neskorsich predpisov. Zhotovitel
sa zavazuje, e dodrziavanie zékazu nelegédlneho zamestnavania zabezpedi a bude vyiadovat aj
u svojich subdodévatelov. ’

Zhotovitel sa zavdzuje, Ze potas realizacie stavebnych prac bude poisteny:

pre pripad poskodenia, znicenia, straty, odcudzenia Diela alebo inych $kéd na Diele (stavebno-
montaZne poistenie) s vyskou poistného pinenia minimalne vo vyéke ceny za Dielo, a

pre pripad zodpovednosti za tkodu spdsobent tretim osobam prevadzkovou ¢innostou/pri vykone
podnikania s vyskou poistného plnenia minimalne vo vyske ceny za Dielo.

Naklady na poistenie st zahrnuté vcene za vykonanie Diela. Zhotovitel je povinny preukazat
Objednavatelovi uzatvorenie poistnej zmluvy na Dielo (konkrétnu stavbu) pri prevzati staveniska
a kedykolvek potas trvania zmluvy na poziadanie Objednavatela preukazat jej platnost a ucinnost.

Zhotovitel je povinny na vlastné naklady oboznamit sa s existujtcimi inZinierskymi siefami a zabezpecit
ich vyty&enie pred sadiatkom stavebnych prac a zabezpetit ich ochranu (umiestnenie do chranidiek
podfa STN). Zhotovitel bude spolupracovat pri prekladke IS s vlastnikmi (sprévcami) sieti.

Zhotovitel je povinny pocas realizacie Diela zabezpetit prevédzkyschopnost’ cesty, na ktorej sa realizuju
stavebné prace Diela a postupovat podfa vypracovaného projektu organizacie dopravy, odsthlasenym
ODI OR PZ SR a poZiada prislusny okresny trad, odbor cestnej dopravy a pozemnych komunikacii,
o vydanie rozhodnutia na zvlaétne uzivanie cesty, zabezpedi vetky potrebné vyjadrenia q_rfqzﬁh_qf nutia
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pre realizaciu prac. Vietky stavebné prace budu realizované za premévky na ceste po poloviciach, vzdy
s jednym jazdnym pruhom v prevadzke podfa vypracovanej dokumentacie dopravného znatenia.

Zhotovitel @ kaidy jeho subdodavatel  sa zavizuje, ie umoini vykon financnej
kontroly/auditu/overovania, poskytne vietku potrebnd saginnost  pri vykone financnej
kontro!y/auditu/overovania a vytvori podmienky na vykon finanénej kontroly a auditu alebo
overovania v zmysle prislusnych pravnych predpisov na to opravnenym osobam, najma (ale nielen):
Utvaru hlavného kontroléra Zilinského samospravneho kraja, Najvyssiemu kontrolnému uradu SR,
Uradu verejneho obstaravania, vladnym auditorom/organom auditu, poverenym zamestnancom
Objednévatera, Protimonopolnému uradu SR.

€1 v,
sankcie a zmluvné pokuty

V pripade omeskania Zhotovitela s plnenim akéhokolvek terminu uvedeneho v G 1ll. bod 3.2 tejto
zmluvy, je Zhotovitel povinny zaplatit Objednévatefovi zmluvn( pokutu vo vyske:

- 0,3 % z celkovej ceny Diela s DPH uvedenej v Cl. IV. bod 4.1 za kazdy (a] zaaty) den omeskania
Zhotovitela, pocas prvych sedem (7) dni omeskania,

- 0,6 % z celkovej ceny Diela s DPH uvedenej v ¢l. IV. bod 4.1 za kazdy (aj zacaty) den omeskania
Zhotovitela, ktory nasleduje po siedmom (7) dni omeskania.

V pripade omeskania Zhotovitela s odstranenim a likvidaciou staveniska, gpravou terénu staveniska
do pdvodného stavu oproti terminu uvedenému v &1L 111, bod 3.13 tejto zmluvy, je Zhotovitel povinny
zaplatit Objednévatel’ovi zmluvnu pokutu vo vyske 100 € za kazdy defi omeskania.

Ak sa Objednavatel dostane do omeskania s ahradou opravnenej faktary, moze si Zhotovite! uplatnit
voti Objednévatefovi zaplatenie zakonnych urokov z omeskania.

Ak Zhotovitel nevykond Dielo ytermine podfa zmluvy alebo nezatne alebo prerusi vykonavanie
predmetu tejto zmluvy bez vzajomnej dohody s Objednavatefom, je Objednavatel opravneny
pozadovat uhradenie nakladov a £kod, ktoré mu tak preukdzatelne vznikli.

V pripade omeskania Zhotovitela s odstranenim pripadnych zjavnych vad a nedorobkov v zmysle Cl. IX.
bod 9.2 tejto zmluvy v dohodnutych terminoch, je Zhotovitel povinny zaplatit Objednavatefovi 73
kayda vadu alebo nedorobok a kazdy defi omeskania zmluvni pokutu vo vyske 100 €.Rovnako
Zhotovitel zaplati Objednavatefovi zmluvni pokutu vo vyske 100 € za kazdy def neposkytnutia
suginnosti v suvislosti s reklamaciou vad diela podfa &1 IX. bod 9.3 abod 9.4 tejto zmluvy.

V pripade ometkania Zhotovitela so satatim odstrafiovania vad Diela v lehote uvedenej v Cl. IX. bode
9.3 tejto zmluvy, je Zhotovitel povinny zaplatit Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyéke 0,05%
7 ceny Diela s DPH za kazdu vadu a kazdy defi omeskania.

V pripade omeikania Zhotovitela s odstranenim vad Diela v lehote uvedenej v ¢1. IX. bode 9.3 tejto
zmluvy, je Zhotovitel povinny zaplatit Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 100 € za kazdu vadu
a kazdy den omeskania.

V pripade omeskania Zhotovitefa s plnenim povinnosti podfa &1, V. tejto zmluvy, je Zhotovitel povinny
zaplatit Objednévatel’ovi zmluvni pokutu vo vyske 0,3 % 7 celkovej ceny Diela s DPH podfa tejto
zmluvy za kaZdy defi porusenia tejto povinnosti.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel je povinny zaplatit Objednavatefovi zmluvnt pokutu v zmysle
tohto ¢lanku a to na s4klade pisomnej vyzvy Objednavatefa, ktora bude obsahovat variabilny symbol,
sumu na zaplatenie a lehotu na zaplatenie. V pripade ak Zhotovitel zmluvnu pokutu _q@;ap!ati
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dobrovolne, zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednévatel je opravneny svoju splatni pohfadavku
titulom zmluvnej pokuty jednostranne zapotitat voti akejkolvek splatnej pohladéavke Zhotovitela.

Zaplatenim zmluvnej pokuty sa Zhotovitel nezbavuje povinnosti splnenia zdvazku zabezpeceného
zmluvnou pokutou.

Ustanoveniami o zmluvnej pokute nie je dotknuty narok Objednévatefa na nahradu Skody sposobenej
Zhotovitefom vo vyske presahujucej vysku zmluvnej pokuty.

V pripade, ak sa pravoplatnym rozhodnutim Protimonopolného Gradu SR preukaze, Ze sa Zhotovitel pri
ziskani zakazky dopustil kolizneho spravania alebo v pripade, ak Zhotovitel inym nedovolenym
spdsobom ovplyvnil vyber vitazného uchadza&a, a tym narusil alebo ohrozil hospodarsku sutaz, je
Zhotovitel povinny zaplatit objednévatefovi zmluvnd pokutu vo vyike 100 % z ceny Diela s DPH.
Tymto ustanovenim nie je dotknuty narok Objednavatela na nahradu tym spdsobenej skody v plnej
vyske.

ClLIX.
Zodpovednost za vady, zaruka

Zhotovitel zodpoveda Objednavatefovi za to, se Dielo bude vykonané podfa podmienok dohodnutych
v tejto zmluve aZe pocas zéruénej doby bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve, urCené
v projektovej dokumentécii (ak bola predloZend) av platnych pravnych a technickych predpisoch.
Objednévatel nie je povinny prevziat vykonané Dielo, ktore mé vady a nedorobky braniace riadnemu
uivaniu Diela. Dielo mé vady braniace riadnemu uiivaniu, ak bolo vykonané v rozpore s odsuhlasenym
technologickym postupom prac, —pravnymi predpismi atechnickymi normami platnymi v SR alebo
s dohodou zmluvnych stran, pripadne touto zmluvou, alebo ak neboli vykonané vietky dohodnuté
prace, pripadne neboli odovzdané dokumenty podfa Cl. lll. bodu 3.8 tejto zmluvy.

V pripade zistenia vad a nedostatkov bude spisany ich zoznam s uvedenim dohodnutych terminov
odstranenia. V pripade, Ze vady a nedostatky budi drobného charakteru a nebudd brénit riadnemu
uivaniu Diela, mbéZe Objedndvatel prevziat vykonané Dielo s uréenim terminu odstranenia vad
a nedostatkov. Po ich odstraneni bude spisany zépis rozhodujuci pre urcenie zatiatku zarucnej doby na
Dielo.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vyskytu vad Diela, Ze pocas zarutnej doby (bod 9.5) ma
Objednavatel pravo pozadovat a Zhotovitel povinnost odstranit takéto vady Diela na svoje naklady.
Zhotovitel sa zavizuje zacat s odstrafiovanim opravnenych vad Diela do 24 hodin po uplatneni
reklamécie Objednavatefom a vady odstranit bez zbytoéného odkladu, najneskér do troch dni od
dorutenia reklamdcie od Objednévatela, ak sa s Objednavatefom pisomne nedohaodne inak.

Ak Zhotovitel neodstrani vady v pozadovanom termine, ak ich neodstrani spravne, pripadne ich
nezatne odstrafiovat v dohodnutom termine alebo je vzhladom ku véetkym okolnostiam zrejmé, Ze
vady v poZadovanom termine neodstrani, Objednévatel je opravneny pozadovat zfavu z ceny Diela
alebo odstranit ich sam alebo dat ich odstranit tretou osobou, a to na naklady Zhotovitela, pricom
Zhotovitel sa vyslovne zavdzuje aje povinny takto vynaloZené néklady Objednavatelovi nahradit.
Nahrada takto vzniknutych nakladov moze byt vykonana nasledovne:

a.) zapotitanim zadrzanych 10 % z ceny Diela podla Cl. V. bodu 5.8 zmluvy, pokial tdto suma nebola

Objednévatelom zaplatena, alebo
b.) vystavenim faktury so splatnostou 10 dni odo dfia dorucenia Zhotovitelovi.

Zhotovitel zodpoveda za vady Diela v zérucnej dobe, ktora je 36 mesiacov. Zarucna doba zacina plynut
dfiom podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati Diela. Zhotovitel nezodpovedd za vady sposobené
chybnym zaobchéadzanim s Dielom po jeho prevzati. Zhotovitel takisto nezodpovedd za vady Diela,
ktoré boli spdsobené pouiitim stavebnych materidlov aveci poskytnutych Objednavatefom, na
nevhodnost ktorych Objednévatela upozornil, ale ten na ich poutiti pisomne trval, alebo ak J-ﬁ{'otovitei‘
ani pri maximalnej starostlivosti nemohol zistit ich nevhodnost. o
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Z4aruéna doba neplynie po dobu, po ktor Objednéavatel nemdZe Dielo uzivat pre jeho vady alebo
nedorobky, za ktoré zodpoveda Zhotovitel. V pripade, Ze pri ich odstrafiovani dodlo kvymene
jednotlivych Casti za nové, plati, Ze pre nové Casti Diela zatina plynut nova zaru¢na doba 60 mesiacov
odo dria nasledujticeho po podpisani protokolu o odstréneni vady alebo nedorobku.

Na materidly a technoldgie, ktoré tvoria sutast dodavky Diela sa vztahuje zaruéna doba podfa uvedeni
ich vyrobcov.

¢l X.
Zmena zmluvy

K uzavretiu pisomného dodatku, ktorym sa meni zmluva, moze dojst z tychto dévodov:

10.1.1 zo zakonnych dévodov vymedzenych v § 18 zakona ¢ 343/2015 Z. z. aza dodrZania
podmienok ustanovenych zakonom &. 343/20152. z,,

10.1.2 alebo zo zmluvnych dévodov, ktoré su v sulade s § 18 ods. 1 pism. a) zakona €. 343/2015Z.
z. vymedzené vtejto zmluve a za dodrzania podmienok ustanovenych zakonom ¢.
343/20157Z. z.

zakonné dévody na zmenu zmluvy vo forme dodatku si vymedzené v § 18 zakona ¢. 343/2015 Z. z.
ako:

10.2.1 dévod podfa § 18 ods. 3 pism. a) zakona &. 343/2015 Z. z. (tzv. pravidlo de minimis vo
vztahu k naviac pracam alebo doplriujucim stavebnym pracam)

10.2.2 dévod podla § 18 ods. 1 pism. b) zakona ¢. 343/2015 Z. z. (tzv. dopliiujuce stavebné prace)
10.2.3 dévod podra § 18 ods: 1 pism. c) zakona €. 343/2015 Z. z. (tav. nepredvidatefné okolnosti)

10.2.4 dbévod podra § 18 ods. 1 pism. d) bod 2. zékona &. 343/2015 Z. z. (tzv. zmena dodavatela na
zaklade pravneho nastupnictva)

10.2.5 dovod podra § 18 ods. 1 pism. e) zakona €. 343/2015 Z. z. (tzv. ind nepodstatna zmena).
Zmluvné dévody na zmenu zmluvy vo forme dodatku su:

10.3.1 zmena materidlov alebo technoldgii za podmienok stanovenych v &lanku VII. bod 7.12 tejto
zmluvy;
10.3.2 zGZenie rozsahu Diela o tzv. menej prace alebo dodavky;
10.3.3 zmena terminu vykonania Diela, ak:
a) sa potas realizacie stavby vyskytnu také stavebne prace alebo dodavky, ktoré si nevyhnutné
na riadne dokonéenie Diela podla tejto zmluvy, a st¢asne ich objektivne nie je moiné riadne
ukontif, odovzdat a prevziat v termine na vykonania Diela podfa tejto zmluvy, alebo

b) dokoncenie Diela v termine na vykonanie Diela podfa tejto zmluvy objektivne nedovoluju
klimatické podmienky (napr. teplotné a poveternostné), alebo

c) dokonéenie Diela v termine na vykonanie Diela podla tejto zmluvy objektivne nedovoluju iné
nepredvidatemné okolnosti (napr. poziar, vybuch, dder blesku, pad stromov, stoziarov a inych
predmetov, povoden, zaplava, vichrica, krupobitie, ina zivelna pohroma alebo havéria) alebo
iné prevadzkové okolnosti. Za tymto ucelom sa Zhotovitel zavézuje, Ze pisomne oznami
Objednavatelovi nutnost prediZenia terminov na vykonanie Diela bez zbyto&ného odkladu,
odkedy sa o nich dozvie spolu s pisomnych zdévodnenim.

Ak pocas realizacie Diela vznikne potreba vykonat také stavebné prace alebo dodavky, ktoré nie su
sahrnuté v Prilohe &. 1 tejto zmluvy ¢o do mnoZstva alebo druhu, ale ktoré s nevyhnuméﬂ? riadne
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10.5

10.6

111

11.2

11.3

dokonéenie Diela podla tejto zmluvy, je Zhotovitel povinny tieto préce ocenit av pisomnej forme
predloZit Objedndvatelovi na odsuhlasenie eite pred ich realizéciou. Pri oceneni naviac prac
a dopliiujlcich préac postupuje Zhotovitel nasledovne:

a) pri polozkéch, ktoré sa vyskytovali v rozpocte, bude pouzivat jednotkové ceny z rozpoctu, ktory je
sucastou tejto zmluvy,

b) pri polozkéch, ktoré sa v rozpocte nevyskytovali, predloZi Zhotovitel v prilohe kalkulaciu ceny.

Potreba vykonania takychto prac nie je sama o sebe dévodom na to, aby Zhotovitel jednostranne
preruéil vykonavanie Diela v zmluvne dohodnutom rozsahu pocas doby, kym sa dosiahne vzajomna
dohoda o rozsahu a cene tychto préc. Rozsah a cena takychto prac bude riesend postupom v zmysle
zékona €. 343/2015 Z. z. a tejto zmluvy.

Jiadost Zhotovitela o zmenu zmluvy spolu s ndvrhom dodatku musi obsahovat vyCerpavajuce
od6vodnenie zavedenia navrhovanej zmeny a dokumenty potvrdzujuce opodstatnenost jej
zavedenia, vratane pozadovanych priloh vo dvoch originalnych vyhotoveniach:

- rozpocet (prepotty, odpolty arozpocet po zmene) potvrdeny stavebnym dozorom (aj

elektronicku verziu v programe MS Excel na CD),

- kopie zapisov zo stavebného dennika so zapisom o potrebe navrhovanej zmeny,

- suhlas stavebného dozoru s navrhovanymi zmenami,

- fotodokumentacia,

- iné (napr. stanovisko hygienika, geodetické zameranie, odborné posudky a pod.),

- ak relevantné - rozhodnutie stavebného Uradu o zmene stavby.
%iadost Zhotovitefa o zmenu zmluvy spolu s ndvrhom dodatku musi byt doruéena Objednavatelovi
najneskoér 30 pracovnych dni pred terminom, v ktorom by dana zmena mala nadobudnut platnost,
v opaénom pripade nie je Objednavatel povinny na ziadost ozmenu prihliadat a Zhotovitel
zodpoveda za $kodu tym Objednavatefovi sposobent.

Na zmenu v osobach §tatutarnych. organov zmluvnych stran alebo na zmenu v osobach opravnenych
jednat za zmluvné strany vzmluvnych alebo v realizatnych veciach nie je potrebné uzavretie
pisomného dodatku kzmluve. Na takdto zmenu postacuje, ak dotknutd zmluvna strana tieto
skuto¢nosti  pisomne oznami druhej zmluvnej strane. V pripade, ak ide ozmenu v osobe
stavbyvedticeho Zhotovitela, postupuje sa podla &l. VI. bod 6.4 tejto zmluvy.

Clanok XI.
Osobitné ustanovenia

Pre Ggely tejto zmluvy sa za vy33iu moc povazuju pripady, ktoré nie su zavislé od vdle zmluvnych stran
a tieto ich ani nemdzu ovplyvnit, napr. vojna, mobilizécia, fivelné pohromy a pod.

Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoZnym, zmluvna strana, ktora sa bude chciet odvolat na vyssiu
moc, poziada druhd stranu o Gpravu zmluvy vo vztahu k predmetu, cene a ¢asu plnenia. Ak neddjde
k takejto dohode, ma zmluvna strana, ktord sa opravnene odvolava na vy&siu moc, pravo odstupit od
zmluvy. Utinky odstipenia nastand diiom dorucenia oznamenia o odstipeni druhej zmluvnej strane.

Podpisom tejto zmluvy Zhotovitel déva suhlas Objednévatelovi vykonat na pomocnom leSeni na stavbe
inétalaciu informacno-propaga¢ného zariadenia (PVC plachty) na mieste, ktoré si Objednavatel vyberie,
a to bezodplatne a po celdi dobu, kym bude postavene leZenie. Za Ucelom instalacie alebo demontaZe
tohto informaéno-propagaéného zariadenia sa Zhotovitel dalej zavazuje umoznit vstup na toto ledenie
tretim osobam, ktoré budd zabezpetovat tuto in3taldciu alebo demontaz, pricom konkrétnu osobu ako
aj termin instaldcie (alebo demontéze) oznami Objednévatel Zhotovitefovi vopred telefonicky ajebo e-
mailom na adresy uvedené v zahlavi tejto zmluvy.
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12.1

12.2

13.1

13.2

13.3

Cl. X
Odstupenie od zmluvy

Objednavatel je opréavneny odstupit od tejto zmluvy, najma ak:

a) Zhotovitel podstatne porusi niektoru zo svojich povinnosti podfa tejto zmluvy,

b) Zhotovitel porusi niektord zo svojich povinnosti podfa tejto zmluvy  inym nei podstatnym
spbsobom a takéto porusenie nenapravi ani v dodatoCnej primeranej lehote na napravu,

¢) Zhotovitel stratil sposobilost vyZadovand zakonom & 343/2015 Z. z. alebo stratil iné pravne alebo
vecné predpoklady na riadne plnenie tejto zmluvy,

d) vrémci kontroly verejného obstaravania zakazky, ktorej vysledkom je tato zmluva, bolo
konétatované porusenie zakona,

¢) na majetok Zhotovitela je vyhlaseny konkurz alebo konkurzné konanie bolo zastavené pre
nedostatok majetku alebo je Zhotovitelovi povolena reétrukturalizacia alebo Zhotovitel vstupi do

likvidacie, prerusi alebo inym sposobom skonéi svoju podnikatefsku ginnost,

f) u Zhotovitela prebehla zmena kontroly, organizatnd zmena, zmena pravnej formy, zmena
$tatutarnych organov, predaj podniku alebo jeho &asti, a tieto zmeny nie st pre Objednévatela
konajuc rozumne a odévodnene akceptovatelné alebo nie su stladné so zakonom ¢&. 343/2015 Z.
2

g) pravoplatnym rozhodnutim Protimonopolného Uradu SR bolo konitatované, ze Zhotovitel sa pri
ziskani zakazky, ktorej vysledkom je tato zmluva, dopustil kolizneho spravania alebo v pripade, ak
Zhotovitel inym nedovolenym sposobom ovplyvnil vyber vitazného uchadzaéa, a tym narusil alebo
ohrozil hospodarsku sutaZ,

h) je splneny niektory z dévodov na odstipenie od zmluvy podfa § 19 zékona &. 343/2015 2. z,,
i) je spineny niektory z dévodov na odstipenie od zmluvy podfa ustanoveni zékona €. 315/2016 Z. z.

Objednévatel je opravneny odstupit od tejto zmluvy aj z dalSich zakonnych alebo zmluvnych dévodov
ne# uvedenych v bode 12.1 tohto clanku.

© €l XL
Zavere&né ustanovenia

Pri plneni tejto zmluvy sa riadia zmluvné strany v prvom rade jej ustanoveniami. Zhotovitel sa bude
riadit tiez pisomnymi pokynmi Objednévatela, zapisanymi Vv stavebnom denniku a pisomnymi
dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych stran v prislusnom predstihu.

Ostatné skutonosti neupravené v ustanoveniach tejto zmluvy sa budd spravovat prislusnymi
ustanoveniami Obchodného zakonnika, Obtianskeho zakonnika, pripadne dalsimi pravnymi predpismi,
najma: stavebnym zakonom, 74konom o ¥ivotnom prostredi, zakonnymi normami o bezpe&nosti prace
a technickych zariadeni pri stavebnych pracach a dalSimi pravnymi predpismi zavaznymi na uzemi
Slovenskej republiky, najméd zakonom ¢.343/2015 Z. z. a zakonom C. 315/2016 Z. z., s ¢&im obe zmluvné

strany bez vyhrad suhlasia.

V pripade, kedy tato zmluva alebo zakon zakotvuje povinnost dorucovat pisomnost druhej strane,
dorutuje sa pisomnost:

a) v listinnej podobe na adresy uvedené v zéhlavi tejto zmluvy alebo aktualizované adresy podla
pisomnych oznameni alebo vypisov z verejne pristupnych evidencii (vypis z obchodného registra

a pod.) ako doporucené zasielka, alebo —
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13.4

13.5

13.6

b) v elektronickej podobe autorizovana v zmysle zakona ¢ 305/2013 Z. z. © elektronickej podobe
vykonu posobnosti organov verejnej moci a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zdkon o e-
Governmente) v zneni neskorgich predpisov do aktivnej elektronickej schranky adresata ako

elektronicky dokument, ktory sa nedorutuje do vlastnych ruk.

Listinna zasielka sa povazuje za dorutenu v defi jej prevzatia adresatom. Listinnd z4sielka sa povazuje
za doruc¢enu aj driom, kedy ju adresat odmietol prevziat alebo diiom uplynutia uloinej lehoty na
poste, pripadne dfiom, ktory bude oznateny na zasielke ako def neuspeéného dorucenia z dévodu
,Adresat neznamy“, atoajv pripade, ak sa adresat o tom nedozvie.

Elektronicka zasielka sa povaiuje za dorutent v def bezprostredne nasledujuci po dni uloZenia
elektronickej zasielky v elektronickej schranke adresata, ato aj v pripade, ak sa adresat otom
nedozvie.

Tymto ustanovenim nie su dotknuté tie ustanovenia tejto zmluvy, ktoré umoiziiujd zmluvnym
stranam spolu komunikovat elektronicky e-mailom alebo zapisom v stavebnom denniku.

Ak je, alebo sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné alebo neuginné, nedotyka sa to
ostatnych ustanoveni tejto zmluvy, ktoré ostavaju platné a G¢inné. Zmluyné strany sa v tomto
pripade zavazuju dohodou nahradit neplatné, resp. neG&inné ustanovenie novym ustanovenim
platnym, resp. aginnym, ktoré najlepsie zodpovedd povodne zamysfanému ekonomickému uGcelu
ustanovenia neplatného, resp. neudinného. Do tej doby plati zodpovedajica uprava véeobecne
zaviaznych pravnych predpisov Slovenskej republiky.

Zmluvné strany vzajomne prehlasuju, ze zmluvu uzavreli slobodne a vaine, nie za zvlast nevyhodnych
podmienok, bez akéhokolvek donutenia, nie vtiesni a po vzajomnom uvazeni. Rovnako tak
prehlasujd, Ze im nie st zname Ziadne skutocnosti, ktoré by mohli sposobit neplatnost, resp.
neudinnost tejto zmluvy. Zmluvu si riadne premysleli, cely jej text preditali a pochopili a na znak
suhlasu s jej obsahom ju vlastnoruéne podpisuju.

Tato zmluva je vypracovana v troch vyhotoveniach, Objednavatel obdrii po dve vyhotovenia
a Zhotovitel jedno vyhotovenie zmluvy. Tato zmluva nadobudne platnost diiom jej podpisu vietkymi
zmluvnymi stranami. Tato zmluva nadobudne uginnost diiom nasledujucim po dni jej zverejnenia na
webovom sidle Objednavatela.

Priloha &. 1: Cenové ponuka (Krycilist a rozpocet)
Priloha €. 2: Zoznam subdodéavatelov

vORODY.. dita .20 AN () V Filine, dita 13.10.2020

Za Objednavatela: e Za Zhotovitela:

Hviezdoslava /
L ;

tel
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