ZMLUVA O DIELO €. wuvvermreseeses

uzavreta v zmysle § 536 a nasledujticich zdkona €. 513/1991 Zb. -
- Obchodného zdkonnika v zneni neskorSich zmien a dopinkov

( dalej len ,,zmluva”)

Nazov:

Sidlo:

KoreSpondenénd adresa:
Statutdrny organ:

ICO:

DIC:

Bankové spojenie:

Cislo uctu:

Osoby opravnené konat v:
zmluvnych veciach:
realizaénych veciach:
Tel:

Fax:

E-mail:

( dalejlen ,objednéavatel®)

Obchodné meno
Sidlo

ICO

IC DPH

DIC

ZastUpeny

Bankové spojenie
Cislo u¢tu

Osoby oprdvnené jednat v:
-zmluvnych veciach
-realizaénych veciach
(stavbyveduci)

¢. opravnenia
Telefonicky kontakt
Email

Zapisany v registri

(dalej len ako ,Zhotovitel”)

ClL 1.
Zmluvné strany

Objednavatel’

Oravské miGizeum Pavla Orszagha Hviezdoslava
Hviezdoslavovo nam.7, 026 01 Dolny Kubin
Hviezdoslavovo nam.7, 026 01 Dolny Kubin
PaedDr. Maria Jagnesakova - riaditefka
36145106

2021437913

Statna pokladnica

SK40 8180 0000 0070 0048 1213

PaedDr. Maria Jagnes§akova

Ing. Peter Grebac

043/5816117

043/5816133
peter.grebac@oravskemuzeum.sk

Zhotovitel"

: Mgr. art. Peter Zahora
: Dedovec 1764/282, 01701 Povazska Bystrica
: 48111988

: 1120265729

: Fio banka
: SK5383300000002700768490

: +421949135279
: zahora.pet@gmial.com

Cl. 1.
Predmet zmluvy

2.1 Zhotovitel sa zavizuje, e pre Objednavatela vykona stavebné prace na diele: Oravsky hrad - Zapadna
baita: interiér-architektonické a dekorativne kamenné prvky a nadvazujuce omietky.



(dalej len ,Dielo”) podfa :

= cenovej ponuky (krycilist a rozpocet) zo dria 28.9.2020 Priloha é. 1

- navrhu na restaurovanie pamiatky a véeobecného pracovného postupu

- sutaznych podkladov z procesu verejného obstardvania aich zmien, ktoré vyplynuli z procesu
vysvetfovania, vybavovania Ziadosti o ndpravu alebo namietok a dalSich podmienok v ramci procesu
verejného obstaravania

- informacii ziskanych obhliadkou lokality budiceho umiestnenia Diela

= podkladov a poZiadaviek poskytnutych Objednévatelom 4

- ostatnych neodkladnych poZiadaviek, resp. zmien Objedndvatela zapisanych v stavebnom denniku,
pricom Zhotovitel je povinny ich respektovat.

Objednavatel sa zavdzuje zaplatit za podmienok uvedenych vtejto zmluve Zhotovitelovi cenu za
vykonanie a zrealizovanie Diela (Cl. IV. a V.).

2.2 Zhotovitel sa zavdzuje vykonat Dielo riadne avas na svoje naklady ana svoje nebezpelenstvo.
Zhotovitel' vyhlasuje, Ze je osobou odborne spbsobilou na vykonanie Diela vzmysle prislusnych
pravnych predpisov. Zhotovitel je povinny dodriiavat vietky vieobecne zdvdzné pravne predpisy
vztahujlce sa na vykonanie Diela, a to najma zékon &. 50/1976 Zb. o Gizemnom planovani a stavebnom
poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorsich zmien a doplnkov. Zhotovitel potvrdzuje, ze mu je zname
a jasné technické rieSenie Diela a Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su
k vykonaniu Diela potrebné.

2.3 Prilohou tejto zmluvy je: cenovd ponuka Zhotovitela (kryci list a rozpocet) — Priloha €. 1.

Tato zmluva je uzavreta ako vysledok verejného obstaravania, ktoré uskutolnil verejny obstaravatel:
Oravské muzeum Pavla Orszdgha Hviezdoslava, postupom zaddvania zédkazky s nizkou hodnotou podla
§ 117 zdkona ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskordich predpisov (dalej len ako ,zakon €. 343/2015 Z. z.“) na predmet zakazky: , Oravsky hrad -
Zapadna basta: interiér-architektonické a dekorativne kamenné prvky a nadvdzujuce omietky.

¢l .
Miesto, terminy vykonania Diela
a podmienky riadneho vykonania Diela

3.1 Miestom vykonania Diela je: Slovenska republika, Oravsky hrad, Zapadna basta

3.2 Zhotovitel sa zavézuje, e riadne vykona Dielo (Cl. Il.) v nasledovnych terminoch:

a) prevzatie staveniska: do 7 dni odo dria uzatvorenia tejto zmluvy s tym, Ze zmluvné strany sa zavazuji
vykonat pisomny zapis z odovzdania a prevzatia staveniska samostatne (osobitne)

b) zaédatie vykondvania Diela: do 7 dni odo dria pisomného prevzatia staveniska Zhotovitefom

¢) vykonanie Diela: do 3 mesiacov odo diia pisomného prevzatia staveniska Zhotovitelom

d) odovzdanie Diela: najneskdr do 7 dni po uplynuti lehoty na vykonanie diela uvedenej v ods.c)

3.3 Zhotovitel bude zabezpeovat fotodokumentdciu stavby o priebehu stavebnych préc ato odo diia
prevzatia staveniska, pocas celej vystavby aZ do ukoncenia diela. Zhotovitel odovzda Objedndvatelovi pri
odovzdani a prevzati diela CD nosi¢ s fotodokumentaciou.

3.4 Zhotovitel sa zavazuje bez zbyto¢ného odkladu (najneskér do jedného dila) informovat Objednavatela
o vzniku akejkolvek udalosti, ktora by branila alebo staZovala realizaciu predmetu zmluvy a ktora by
mohla mat vplyv na zmluvne stanoveny termin vykonania Diela. Uvedena povinnost sa vztahuje aj na
Objednavatela.

3.5 Objednavatel sa zavazuje riadne ukoncené Dielo od Zhotovitela prevziat aj pred dohodnutym terminom
na vykonanie Diela uvedenom v bode 3.2 tohto ¢lanku.

3.6 V pripade, Ze Zhotovitel sa omeska s odovzdanim Diela 0 menej ako 7 dni oproti dohodnutému terminu
na vykonanie Diela podla bodu 3.2 tohto élanku z dévodov na strane Zhotovitela sa nepovaZuje na



Géely vyhotovovania referencie za pripustné omeskanie svykonanim Diela a bude sa zapocitavat do
celkového trvania omeskania Zhotovitela.

3.7 Riadnym vykonanim Diela sa rozumie riadne ukonéenie Diela vstlade stouto zmluvou ajeho
odovzdanie Objednavatelovi a prevzatie Objednavatefom na zaklade Protokolu o odovzdani a prevzati
Diela v termine na vykonanie Diela uvedenom v bode 3.2 tohto ¢ldnku. Protokol o odovzdani a prevzati
Diela musi byt zo strany Objedndvatela podpisany: osobou oprdvnenou konat za Objedndvatela
v realizaénych veciach, stavebnym dozorom Objednavatefa aodbornym autorskym dohfadom
Objedndvatela (v pripade, ak je OAD na diele — stavby vykondvany). Protokol o odovzdani a prevzati’
Diela musi byt zo strany Zhotovitela podpisany najmé: stavbyvedicim a osobou opravnenou konat za
Zhotovitela v realizacnych veciach.

3.8 Dielo sa povaZuje za riadne ukonéené v sulade s touto zmluvou, ak je Dielo zhotovené v sulade so
zmluvou, ak si Uspedne vykonané vsetky skisky, kontroly a merania, ktoré vyZaduji vSeobecne
zdvazné pravne predpisy a technické normy alebo technické predpisy pre riadne ukonéenie a uZivanie
diela alebo pre jeho uvedenie do riadnej prevadzky a ak su k dispozicii doklady potvrdzujdce kvalitu
a technické parametre Diela a doklady, ktoré vyZaduji vSeobecne zavdzné pravne predpisy a technické
normy alebo technické predpisy pri ukonéeni Diela a pri procese jeho odovzdania a prevzatia.

3.9 Zhotovitel najmenej 7 dni vopred, pred riadnym a v€asnym ukonenim Diela v sdlade s touto zmluvou
oznami osobam opravnenym jednat v realizaénych veciach za Objedndvatela pisomne alebo e-mailom
s potvrdenim dorugenia e-mailu zo strany osdb oprdvnenych jednat vrealizatnych veciach za
Objednévatela, kedy bude Dielo pripravené na odovzdanie. Niektord z osdb oprévnenych jednat
v realizaénych veciach za Objednévatela na zaklade tohto ozndmenia upovedomi Zhotovitefa o termine
zatatia preberania Diela e-mailom s potvrdenim dorucenia e-mailu zo strany Zhotovitela alebo zédpisom
v stavebnom denniku. Objednévatel si vyhradzuje pravo na prehliadku Diela v poite 3 pracovnych dni.
Pri odovzddvacom a preberacom konani sa preveri, ¢i je zavazok Zhotovitela splneny tak, ako je
stanovené v tejto zmluve, vykond sa fyzicka kontrola vykonaného Diela, jeho suasti a prisludenstva,
overia sa revizne spravy, atesty a komplexné sklsky a doklady v zmysle bodu 3.8 tohto ¢lanku zmluvy.

3.10 V pripade, ak budd pri odovzdadvacom a preberacom konani zistené také vady a nedorobky, ktoré sami
o sebe alebo spolu brania jeho bezpe¢nému uZivaniu na Gcel, ktorému sliZi, alebo v pripade, ak nebudud
splnené podmienky alebo doloZené doklady vyplyvajice z bodu 3.8 tohto ¢lanku, Objednavatel Dielo
neprevezme.

3.11 V pripade, ak budi pri odovzddvacom a preberacom konani zistené také vady a nedorobky, ktoré sami
0 sebe aani spolu nebrania jeho bezpeénému uZivaniu na Gcel, ktorému sliZi, Objednavatel Dielo
prevezme pod podmienkou, Ze takéto vady a nedorobky budd Zhotovitefom vcelom rozsahu
odstranené do terminu dohodnutom alebo stanovenom v Protokole o odovzdani a prevzat( Diela.

3.12 Vady anedorobky nebudi Zhotovitefom odstranené v dohodnutom alebo stanovenom termine
uvedenom v Protokole o odovzdani a prevzati Diela, Objednavatel je opravneny tieto vady a nedorobky
odstranit sdm alebo prostrednictvom tretej osoby na naklady Zhotovitela.

3.13 Po ukondeni prdc, najneskér do 10 dni po odovzdani a prevzati Diela je Zhotovitel povinny stavenisko
tplne vypratat, upravit terén staveniska, odstranit zvy$ny material, odpady a pod. Zhotovitel je povinny
pri vykonavani Diela dodrZiavat vieobecne zdvdzné pravne predpisy SR, hlavne zakon €. 79/2015 Z. z.
0 odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v plathom zneni.

Cl. Iv.
Cena za Dielo

4.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu ¢l. Il tejto zmluvy je stanovena v zmysle Zakona o cenach
v zneni neskordich predpisov a je doloZend cenovou ponukou (kryci list arozpocet) ktory tvori
neoddelitefnt sucast tejto zmluvy ako Priloha €. 1.



4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

cena celkom: 45400 EUR
slovom: Styridsatpattisicityristo eur

Cena za Dielo je maximalna, ktort nemoino bez sthlasu Objednavatela zvysit.
Zhotovitel bude fakturovat len skutoéne vykonané prace a dodavky.

Cena za Dielo podla bodu 4.1 tohto ¢lanku zahfia aj v3etky ndklady spojené so zriadenim staveniska
a s ¢innostami vyplyvajucimi z Cl. 1ll. bodu 3.8 tejto zmluvy, z €l. VII. bodov 7.29 a 7.30 tejto zmluvy,
naklady na vyhotovenie potrebnych skaok, kontroly amerani, na spracovanie dielenskej
dokumentacie, rovnako aj spotrebované mnozstvo energie (elektricka energia, voda...) potas realizécie
prac a naklady na opravu pristupovych komunikacii. Horizontdlna a vertikdlna preprava materidlu do
rieSenych priestorov je Zhotovitelom ocenend v rdmci poloZiek presunov hmot, rovnako aj likvidacia
a nakladanie s odpadom.

Cena za Dielo podla bodu 4.1 tohto €lanku zahffia aj poistenie v zmysle ¢l. VII. bod 7.28 tejto zmluvy.

Objednavatel neposkytne preddavok alebo zaélohu na plnenie predmetu tejto zmluvy.

Cl. v.
Fakturacia a platobné podmienky

Cena za Dielo sa bude uhrddzat na zdklade 2 &astkovych faktir vystavenych podla bodu 5.3 tohto
¢lanku zmluvy a na zéklade kone€nej faktury vystavenej podfa bodu 5.5 tohto €ldnku zmluvy.

Vo faktire v oznaéeni Odberatel bude uvedeny presny nazov objednavatela

Zhotovitel' je opravneny asGfasne povinny v priebehu vykondvania Diela vystavit prvi a druhd
Ciastkovu faktiru po zrealizovani minimalne 30 % z ceny Diela s DPH na zadklade odsuhlasenych
supisov skutocne vykonanych prdc a dodavok. Celkovo vyfakturovand suma obidvoch ¢iastkovych
faktdr nesmie presiahnut 90% z ceny Diela s DPH.

Ciastkové faktiry musia obsahovat vietky ndlefitosti dafiového dokladu podla platnych pravnych
predpisov, oznalenie Zhotovitela, &islo zmluvy, Cislo Ciastkovej faktiry, defi vystavenia a odoslania
faktury, def splatnosti faktary a den zdanitelného plnenia, oznacenie pefiainého ustavu a €islo (¢tu,
na ktory sa ma platit, fakturovand cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkovi fakturovanud cenu s DPH,
oznacenie Diela, petiatku a podpis Statutara Zhotovitela a prilohou ¢iastkovej faktiry musi byt:

supis skutotne vykonanych prac a doddvok vystaveny Zhotovitefom a odstihlaseny a podpisany

osobou opravnenou jednat v realizaénych veciach /stavebnym dozorom za Objednévatela;

polozkovy rozpocet Diela;

kryci list rozpoctu;

doklady potvrdzujice odvoz a uskladnenie stavebného odpadu na sklddkach zodpovedajtcich

legislative SR obsahujlce presné mnoistvo odvezeného a uskladneného stavebného odpadu, t.j. tzv.

vaine listky, prip. doklad o uhradeni faktiry — v pripade, Ze takyto naklad Zhotovitela je sti¢astou

Ciastkovej faktiry predloZzenej Objedndvatelovi.
Konegna faktira sa povaZuje za platobny doklad, ktorym bude vykonané celkové finanéné
vysporiadanie Diela po jeho riadnom vykonani. Sucet Ciastkovych faktir a koneénej faktiry nemoie byt
valsi ako cena Diela uvedend v Cl. IV. bode 4.1 tejto zmluvy. V tejto faktire bud( zohfadnené platby za
¢asti Diela zaplatené Objednévatefom formou &astkovych faktr. Kone&né faktira musi obsahovat
naleZitosti a prilohy uvedené v bode 5.4 tohto ¢lanku a odvolanie sa na ustanovenie tejto zmluvy, ktoré
oprévriuje Zhotovitela fakturovat takouto faktdrou, rozpis uZ fakturovanych &iastok, oznaéenie osoby,
ktoréd fakturu vystavila, Protokol o odovzdani a prevzati Diela ako aj vSetky néleZitosti dafiového
dokladu podla platnych pravnych predpisov.



5.6

5.7

5.8

5.9

5.10

6.1

6.2

6.3

6.4

Objednavatel je povinny zaplatit Zhotovitelovi za riadne a véas zhotovené Dielo podla tejto zmluvy cenu
Diela na zaklade faktury ako G¢tovného dokladu v lehote splatnosti max. 30 dni odo diia dorugenia
ucétovného dokladu. Vystaveniu dokladu musi predchadzat fyzickd prehliadka ¢asti Diela zodpovedajuca
fakturovanej tiastke. Objedndvatel je povinny zaplatit cenu Diela zodpovedajlcu fakturovanej Ciastke
bezhotovostne - bankovym prevodom.

Ka?da faktira musi byt vyhotovena v minimélne 3 origindloch a riadne doruéend Objednavatelovi.
Faktira musi byt potvrdenda vo forme podpisu oprévnenou osobou za Zhotovitela a
schvalena stavebnym dozorom Objedndvatela, pripadne osobou oprdvnenou konat za Objednavatela
v realizaénych veciach. Faktira musi mat prilohy uvedené vbode 5.4. resp. 5.5 tohto &lanku. Ak
faktira nebude obsahovat vietky néleZitosti stanovené platnymi pravnymi predpismi a vy33ie uvedené
tdaje a prilohy, Objednévatel je opravneny fakturu v lehote splatnosti Zhotovitelovi vrétit. Lehota
splatnosti zaéne v takom pripade plynit od doru¢enia novej spravne vystavenej a dorucenej faktary
spolu so vietkymi vyssie uvedenymi prilohami Objednavatelovi.

Zmluvné strany sa dohodli, e Zast ceny za Dielo vo vy$ke 10 % z celkovej ceny s DPH za Dielo podfa CL.
IV., bod 4.1 tejto zmluvy, je Objednavatel opravneny zadriat do odstranenia vad a nedorobkov
zistenych pri preberacom konani podla tejto zmluvy. ZadrZani sumu Objednévatel uvolni do 30 dni od
odstranenia vad a nedorobkov.

Objednavatel neposkytuje preddavky ani zdlohové platby.

V stlade sust. § 41 ods. 7 zakona &, 343/2015 Z. z. sa zmluvné strany dohodli, Ze v pripade, ak si
Zhotovitel nesplni svoje finanéné povinnosti vodi subdodavatelom, t. j. nevykonava dhrady
jednotlivych faktir za prace adodavky, ktoré pre neho realizuji subdoddvatelia, azarover
subdodavatelia poZiadaji Objedndvatela o priamu Ghradu za prdce adodavky, Objednavatel
poskytne Zhotovitelovi primerand lehotu na vykonanie napravy, v ktorej méZe Zhotovitel namietat,
Je vofi subdoddvatelovi nemda Ziadne podiinosti. Poas plynutia takto poskytnutej lehoty je
Objednavatel opravneny zadrZat koneénu kone¢nu fakturu, vystavenu Zhotovitefom aZ do ¢asu, kedy
nebudd zaviazky Zhotovitela voéi subdodavatelom zaplatené. Pocas doby zadrZania podfa tohto bodu
zmluvy nie je Objedndvatel v omeskani so zaplatenim svojich pefiainych zavézkov voci Zhotovitelovi
a Zhotovitelovi nevznikne narok na Ziadne zakonné ani zmluvné sankcie. Pokial neddjde zo strany
Zhotovitela v lehote poskytnutej Objednédvatefom k uspokojeniu subdodévatelskych narokov voci
Zhotovitelovi, a toto uspokojenie nebude v tejto lehote Objednavatelovi pisomne preukézané alebo
nebude Objednévatelovi preukdzané, 7e Zhotovitel nema voci subdodavatelovi Ziadne zavazky, je
Objednévatel oprdvneny, ale nie povinny, uspokojit narok subdodévatela voci Zhotovitelovi priamo,
atym sa zbavit svojich zavdazkov vo&i Zhotovitelovi ztejto zmluvy do vySky pohladavky
subdodavatela, ktori Objednavatel uspokoijil, s ¢im Zhotovitel vyslovuje sthlas. Narok Zhotovitela na
thradu ceny Diela do vy&ky Ghrady vykonanej Objednavatelom priamo subdodavatelovi, zanika
driom tejto dhrady Objedndvatefom subdodavatelovi Zhotovitela.

¢l vi.
Subdodavatelia

Zoznam subdodévatefov Zhotovitela znamych v ¢ase uzavretia zmluvy je uvedeny v Prilohe €. 2 -
Zoznam subdodavatelov, ktora tvori neoddelitenu prilohu tejto zmluvy.

Pri vykondvani €asti plnenia tejto zmluvy subdodédvatefom ma Zhotovitel zodpovednost, akoby plnenie
vykonaval sam.

Zhotovitel' je povinny oznamit Objednavatelovi bez zbyto¢ného odkladu akdkolvek zmenu udajov o
subdodavatelovi.

Pravidld pre zmenu subdodavatelov poéas pinenia zmluvy:



6.5

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

Zhotovitel je povinny najneskér 10 dni pred drfiom, ktory predchddza driu v ktorom nastane zmena
subdoddvatela, pisomne oznamit Objedndvatelovi zémer zmeny subdoddvatela s uvedenim
identifika¢nych Udajov pdvodného aj nového subdodavatela, podiel subdodavky vo vztahu k tejto
zmluve, predmet subdodavky a (idaje o osobe opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu meno a
priezvisko, adresa pobytu a datum narodenia. Ak novy subdodavatel ma povinnost zapisovat sa do
registra partnerov verejného sektora, takyto subdodavatel musi byt zapisany v registri partnerov
verejného sektora v zmysle zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a 0 zmene
a doplneni niektorych zakonov v znenf neskorsich predpisov (dalej len ako ,, zékon ¢. 315/2016 Z. z.“).

Obdobne ako pri zmene subdodavatela postupujd zmluvné strany aj vtedy, ak potreba zabezpedit cast
plnenia tejto zmluvy o Dielo daldim subdodédvatelom nastane u Zhotovitela aZ po uzavreti zmluvy.

V pripade, ak ide o osobu, ktorej kapacitami Zhotovitel preukazal v procese verejného obstardvania
technickl alebo odbornti sposobilost, této osoba poskytne svoje kapacity podas celého trvania tejto
zmluvy o Dielo. Zhotovitel je povinny na vyzvanie Objednévatela preukazat najneskdr do 10-tich dni, Ze
vykonava Cdinnosti prostrednictvom osoby, ktorej kapacitami preukdzal v procese verejného
obstaravania technicklé alebo odborn(i spbsobilost. V pripade zmeny osoby stavbyvediceho
Zhotovitela, je Zhotovitel povinny preukdzat Objednévatefovi, e novy stavbyvedici spliia vietky
poZiadavky, ktoré vyZadoval Objedndvatel v procese verejného ohstardvania na predmet zdkazky na
osobu stavbyvedtceho.

Zhotovitel méZe poverit vykonanim &asti tejto zmluvy len tych subdodavatefov, ktori sd uvedeni v
Zozname subdodavatelov, ktory tvori Prilohu €. 2 tejto zmluvy v zneni neskorsich pisomnych ozndmeni
o zmene subdodavatela alebo o doplneni nového subdodavatela.

¢l vil.
Dal3ie prava a povinnosti zmluvnych stran

Zhotovitel bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou. Zhotovitel
sa zavazuje dodrZiavat vieobecne zavazné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.

Zhotovitel' sa bude riadit vychodiskovymi podkladmi [podklady z verejného obstaravania, sttainé
podklady, cenova ponuka (rozpocet stavby), podmienky stavebného povolenia a pod.] Objedndvatela,
pokynmi Objednavatela a stavebného dozoru, zapismi a dohodami opravnenych oséb zmluvnych stran.

Objednavatel najneskér pri odovzdani staveniska oznami Zhotovitelovi, kto bude vykonavat funkciu:
stavebno-technického dozoru Objednavatela.

Objedndvatel sa zavazuje, Ze riadne vykonané Dielo prevezme a zaplati zar cenu uréent zmluvou.
O prevzati Diela sa spise Protokol o odovzdani a prevzati Diela, podpisany vietkymi zmluvnymi
stranami.

Zhotovitel' znasa nebezpelenstvo Skody na zhotovovanom Diele. Zhotovitel taktieZ zodpovedd za
$kodu spdsobent prevadzkovou Einnostou Zhotovitefa pocas realizécie stavebnych prac na majetku
Objednavatela a tretich osdb, ako aj na zdravi a Zivote osdb. Nebezpedenstvo $kody na Diele prechddza
na Objednavatela odovzdanim a prevzatim zhotovovaného Diela ako celku na zdklade Protokolu
o odovzdani a prevzati Diela.

Vlastnikom zhotovovaného Diela je od pociatku Objednavatel. Vlastnicke pravo k jednotlivym
materidlom, komponentom, vyrobkom ainym Castiam Diela pouzitym Zhotovitefom pri zhotoveni
Diela nadobuda Objednavatel okamihom ich zabudovania do Diela.

Odovzdanie staveniska a jeho’ Casti na vykonanie Diela bude uskutocnené na zaklade Protokolu
o odovzdani a prevzati staveniska a to v stlade s Cl. lll. bodom 3.2 tejto zmluvy. Od okamihu podpisu
Protokolu o odovzdani a prevzati staveniska Objednavatelom a Zhotovitefom zodpovedd za stavenisko
Zhotovitel. Zhotovitel je povinny zabezpecit stavenisko tak, aby podas vykonu prac a tieZ v obdobi
pracovného volna na stavbe nedoslo k poskodeniu zdravia a majetku tretich oséb.
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7.9
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7.14

Po dohode zmluvnych strén, Zhotovitel si na svoje naklady zabezpeéi dodavku elektriny, vody a dalich
médii na stavenisku po dobu realizdcie Diela, zriadeni pripojok a in3talaciu meracov a rozvodov. Systém
rozvodov a vietky pouZité zariadenia musia byt v sulade s prislusnymi STN. Zhotovitel bude hradit
poplatky za elektrinu, plyn, vodné, stoéné a dalSie zdroje a sluzby aZ do dplného dokoncenia Diela,
vratane poplatkov za pripojenie. Zhotovitel Diela zabezpedi plnenie podmienok spravcov dotknutych
inZinierskych sieti, dotknutych organov a vsetkych reviznych a vychodiskovych sprév suvisiacich
s vydanim kolaudaéného rozhodnutia a povolenia na uZivanie stavby.

Stavebny dennik musi byt k dispozicii na pracovisku za Ucelom priebeZnej kontroly a uskuto¢nenia
zapisov zmluvnych stran. Zhotovitel je povinny v dennych zdznamoch zapisovat Udaje o ¢asovom
postupe prac, ich akosti, zdévodnenie odchylok vykonanych prac od dodaného technologického
postupu prac, Udaje o polte zamestnancov, pocte mechanizmov a mnoistve realizovanych druhov
prac, Udaje dbleZité na posudenie prac organmi §tatnej spravy, popis uskutocnenia prac, informacie
o doddavkach materidlu na stavbu, poZiadavkach na koordinaciu, mimoriadnych udalostiach a zisteniach
v stvislosti s uskutodriovanim Diela. Zapisy do stavebného dennika {itatefne zapisuje a podpisuje
stavbyvedutci vidy v den, kedy boli prace vykonané alebo ked' nastant okolnosti braniace ich vykonu,
resp. je potrebné riedit daldi postup préc. Vietky strany stavebného dennika musia byt ocCislované.
Medzi jednotlivymi zaznamami nesmie byt vynechané volné miesto. Okrem stavbyvediceho mdZe do
stavebného dennika vykonavat potrebné zaznamy iba Objednévatel, resp. osoba oprdvnend jednat
v realizaénych veciach Objedndvatela, stavebny dozor/dohiad Objedndvatela alebo prislusné organy
$tatnej spravy. Zhotovitel je povinny zapisom v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred vyzvat
Objednévatela na kontrolu v3etkych prac, ktoré maja byt zastavané alebo sa maju stat nepristupné.
Pokial Zhotovitel tito povinnost nebude pinit, mbZe Objedndvatel vyZadovat dodatoéné odhalenie
tychto prac na naklady Zhotovitela. Zhotovitel je povinny zdpisom v stavebnom denniku 3 pracovné
dni vopred vyzvat Objednavatela na Géast pri vykondvani skisok v sulade s STN. Ak sa Objedndvatel
nedostavi v stanovenom termine, je Zhotovitel opravneny vykonat skisky bez jeho Gcéasti. Zhotovitel je
povinny viest podrobny technicky zaznam o vykonanych skaskach. V3etky zmeny a prace vykonané
naviac je Zhotovitel povinny zddvodnit zdpisom do stavebného dennika. Objednavatel alebo nim
poverena osoba je povinna priebeZne kontrolovat zapisy v stavebnom denniku a reagovat adekvatnym
spdsobom na poZiadavky Ci pripomienky Zhotovitela. Kdpie stavebného dennika budd priebeZne po
kontrole Objedndvatelom uchovdvané Zhotovitelom pre potreby preberacieho, resp. kolauda&ného
konania.

Zhotovitel je povinny chrénit Dielo podas jeho vykonavania a opatrit ¢asti hotového Diela ochrannymi
prostriedkami tak, aby nedoslo k ich poskodeniu do doby odovzdania Diela Objedndvatelovi.

Zhotovitel nie je opravneny odchylit sa od podmienck verejného obstardvania, ktoré vykonal
Objednavatel a ktoré su pre Zhotovitela zavdzné.

Zhotovitel je opravneny pri vykonavani Diela pisomne poZiadat Objednavatela o odstuhlasenie zmeny
materialov alebo technolégii uvedenych vrozpocte len v pripade, ak zmenu materidlu alebo
technoldgii vyZaduju aktudlne platné pravne predpisy alebo technické normy, alebo ak sa material
alebo technolégia stal na trhu nedostupnym (prestal sa vyrabat alebo dodéavat na slovensky trh), alebo
ak to vyplyva z rozhodnuti alebo vyjadreni prislusnych orgénov verejnej spravy (napr. stavebny urad).
Primerane podla tohto bodu sa postupuje, ak zmenu materidlov alebo technoldgii poZaduje
Objednavatel.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze v ramci kontrolnych dni umoZni vstup na stavbu a stavenisko poslancom
Zastupitelstva ZSK v pripade, ak o to poZiadajd. Zhotovitel sa zavdzuje, Ze vramci kontrolnych dni
umoini vstup na stavbu a stavenisko aj dal3im osobam, ktoré na kontrolny den prizve Objednévatef
{(napr. projektant, zastupca zriadovatela, pravni zastupcovia).

Objednavatel mdZe preniest ktortkolvek zo svojich povinnosti a prdvomoci na tretiu osobu a méie
toto delegovanie kedykolvek zrudit. Toto delegovanie alebo zrusenie delegovania bude vykonané
v pisomnej forme a nadobudne Ucinnost po doruceni Zhotovitelovi. Akékolvek rozhodnutie, pokyn,
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7.15

7.16

7.17

7.18

7.19

7.20

7.21

7.22

7.23

kontrola, skuska, suhlas, schvalenie alebo podobny akt uskutoéfiovany touto osobou v stlade
s delegovanim ma rovnaky ucinok, ako by ho uskutocnil Objedndvatel sam.

Zhotovitel v plnom rozsahu zodpovedéd za dodrziavanie BOZP, PO aochrany Zivotného prostredia
svojimi zamestnancami, ako aj zamestnancami svojho subdoddvatela na stavenisku. Zaroven
zabezpedi, aby vSetci jeho zamestnanci a zamestnanci jeho subdoddvatela absolvovali predpisané
Skolenia alebo mali prislusné atesty a osvedcenia. TaktieZ sa Zhotovitel zavizuje vybavit svojich
zamestnancov zodpovedajucimi osobnymi ochrannymi pracovnymi poméckami. Zhotovitel bude_
v pripade nehody, alebo pracovného lrazu postupovat v stlade so vieobecne zévaznymi predpismi
a zdkonmi, zaroveti okamiZite upovedomi zodpovedného zamestnanca Objednavatela na stavbe:

- 0 pracovnych Urazoch,

- 0 Skoddch na vybaveni a strojoch na stavbe a stavenisku,
- 0 Skodach na Zivotnom prostredi,

- 0 poZiaroch.

Objednévatel, opravnend osoba podfa Cl. 1. tejto zmluvy, resp. osoba opravnend jednat v realizaénych
veciach Objednavatela alebo stavebny dozor Objednavatela je opravnend/opravneny dat
zamestnancom Zhotovitela prikaz prerudit prace, ak zodpovedny pracovnik Zhotovitela nie je
dosiahnutelny, ak je ohrozena bezpecnost uskutocrnovanej stavby, Zivoty, alebo zdravie zamestnancov
na stavbe alebo ak hrozia iné véaZne Skody.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze sa jeho pracovnici ani iné osoby s jeho vedomim nebudl pohybovat, resp.
zdrZiavat na pracovisku (stavenisku) z dévodov, ktoré nesuvisia s vykonom prac podla tejto zmluvy, bez
vedomia a suhlasu Objedndvatela alebo spravcu. Objednavatel nezodpovedd za Skody sposobené
Zhotovitelovi, ak sa jeho zamestnanci neopravnene zdrZiavaju mimo uréenych priestorov.

Zhotovitel zodpoveda za Skody na cudzom majetku, ktoré vznikni z jeho Cinnosti a tieto odstrani na
vlastné naklady. V pripade, ak $kodu podla predchadzajlicej vety spOsobi tretia osoba/subdodévatel, za
tuto Skodu zodpoveda Zhotovitel ako keby ju spdsobil sém. Bez odstranenia takto vzniknutych $kod
Objednavatel neuhradi cenu Diela Zhotovitelovi. Pripadné ¢asové lehoty na odstranenie takychto Skbd
sa dohodni v procese odovzdavania a preberania Diela.

Zhotovitel je povinny stavbu oznacit v zmysle stavebného zékona. Zhotovitel je povinny stavenisko —
pracovisko vhodne zabezpetit, je povinny udrfiavat na stavenisku — pracovisku poriadok a &istotu, ako
aj odstrarfiovat odpady a nelistoty vzniknuté z jeho prac. Zhotovitel je povinny svoje pracovisko
zabezpedit tak, aby neohrozoval bezpeénost na inych pracoviskach.

Zhotovitel sa zavazuje dodat Objednévatelovi certifikdty o nemennosti parametrov podstatnych
vlastnosti vyrobku — ,SK certifikat vyrobku” pouzitych stavebnych vyrobkov pred ich zabudovanim
v zmysle zdkona ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zdakonov.

Zmluvné strany sa zavazuju, Ze budl vzdjomne spolupracovat a poskytni si vzajomnu sucinnost pri
rieSeni konkrétnych otazok a problémov, ktoré vzniknl pocas vykondvania Diela, najmé vzhfadom na
ich mozZny vplyv na vy$ku ceny za Dielo. Zhotovitel je povinny upozornit Objednavatela na moZnost
realizacie jednoduchdich a finanéne menej ndrotnych rieSeni ako predpoklada tdto zmluva.
Objednévatel nemusi predmetné pripomienky Zhotovitela poéas realizacie Diela akceptovat.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze pri realizdcii Diela nepouZije materidl, o ktorom je v &ase jeho pouZitia
zndme, 7e je $kodlivy. PouZité stavebné vyrobky pri realizacii stavebného Diela musia splifiat podmienky
a poZiadavky uvedené vzakone & 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni
niektorych zakonov, budu spifiat kritérid a $tandard pozadovany Objedndvatelom a budu v stlade so
vieobecne zavaznymi predpismi a normami platnymi v SR.

Zhotovitel je povinny z(O¢astfiovat sa kontrolnych dni uréenych Objednavatelom prostrednictvom na to
oprdvnenych os6b v zmysle tejto zmluvy alebo na zéklade pisomného poverenia Zhotovitefa.
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7.25

7.26

7.27

7.28

b)

7.29

7.30

8.1

8.2

Zhotovitel na Ziadost Objedndvatefa poskytne tretim osobam, ktoré st v pravnom vztahu
s Objednévatelom s predchddzajdcim sihlasom Objednéavatela potrebné vysvetlenie vietkych otazok
spojenych s vykondvanim Diela.

Zhotovitel poveri vykonom funkcie stavbyvediceho osobu, ktora ma prisluiné opravnenie a meno
tejto osoby je povinny oznamit Objedndvatelovi pri odovzdani a prevzati staveniska, ak identifikacia
tejto zodpovednej osoby nebola Zhotovitefom oznamend uz v procese verejného obstaravania.

Zhotovitel vykond na vlastné naklady vietky skusky, kontroly a merania, ktoré st potrebné pre riadne”
ukonéenie Diela alebo jeho uvedenie do prevadzky. Organizovanie, vybavovanie a thradu funkénych
skidok zabezpeci Zhotovitel.

Zhotovitel sa zavézuje, 7e bude dodrZiavat zdkaz nelegalneho zamestnavania, ktory vyplyva zo zdkona
€. 82/2005 Z. z. o nelegélnej praci a nelegdlnom zamestnavani v zneni neskor3ich predpisov. Zhotovitel
sa zavizuje, Ye dodriavanie zdkazu nelegdlneho zamestnavania zabezpeli abude vyZadovat aj
u svojich subdodavatelov.

Zhotovitel sa zavdzuje, 7e podas realizicie stavebnych prac bude poisteny:

pre pripad poskodenia, zniéenia, straty, odcudzenia Diela alebo inych $kéd na Diele (stavebno-
montéine poistenie) s vyskou poistného plnenia minimaine vo vyske ceny za Dielo, a

pre pripad zodpovednosti za 3kodu spdsobenu tretim osobam prevédzkovou cinnostou/pri vykone
podnikania s vy$kou poistného plnenia minimdlne vo vyske ceny za Dielo.

Naklady na poistenie st zahrnuté vcene za vykonanie Diela. Zhotovitel je povinny preukazat
Objednavatelovi uzatvorenie poistnej zmluvy na Dielo (konkrétnu stavbu) pri prevzati staveniska
a kedykolvek pocas trvania zmluvy na poZiadanie Objednavatela preukazat jej platnost a Ginnost.

Zhotovitel je povinny na vlastné naklady oboznamit sa s existujicimi inZinierskymi sietami a zabezpecit
ich vyty&enie pred zaliatkom stavebnych prac a zabezpecit ich ochranu (umiestnenie do chraniciek
podla STN). Zhotovitel bude spolupracovat pri prekladke IS s viastnikmi (spravcami) sieti.

Zhotovitel a kaidy jeho subdoddvatel sa zavdzuje, Ze umoini vykon finanénej
kontroly/auditu/overovania, poskytne -vSetku potrebni sdcinnost pri vykone finanénej
kontroly/auditu/overovania avytvori podmienky na vykon financnej kontroly aauditu alebo
overovania v zmysle prislu$nych pravnych predpisov na to oprdvnenym osobdm, najma (ale nielen):
Utvaru hlavného kontroléra Zilinského samospravneho kraja, Najvy3Siemu kontrolnému uradu SR,
Uradu verejného obstardvania, vlddnym auditorom/orgdnom auditu, poverenym zamestnancom
Objednavatela, Protimonopolnému uradu SR.

¢l v,
Sankcie a zmluvné pokuty

V pripade omeskania Zhotovitela s plnenim akéhokolvek terminu uvedeného v Cl. Ill. bod 3.2 tejto
zmluvy, je Zhotovitel povinny zaplatit Objednavatefovi zmluvni pokutu vo vyske:

- 0,3 % z celkovej ceny Diela s DPH uvedenej v Cl. IV. bod 4.1 za kaidy (aj zaaty) deri omeskania
Zhotovitela, pocas prvych sedem (7) dni omeskania,

- 0,6 % z celkovej ceny Diela s DPH uvedenej v Cl. IV. bod 4.1 za kaidy (aj zalaty) deri omeskania
Zhotovitela, ktory nasleduje po siedmom (7) dni omeskania.

V pripade omeskania Zhotovitela s odstranenim a likvidaciou staveniska, Gpravou terénu staveniska
do pdvodného stavu oproti terminu uvedenému v Cl. Ill. bod 3.13 tejto zmluvy, je Zhotovitel povinny
zaplatit Objednévatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 100 € za kazdy deri ome3kania.
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8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

8.10

8.11

8.12

9.1

Ak sa Objednavatel dostane do ome3kania s Uhradou opravnenej faktury, méze si Zhotovitel uplatnit
vocli Objedndvatelovi zaplatenie zdkonnych Grokov z omeskania.

Ak Zhotovite! nevykond Dielo vtermine podla zmluvy alebo nezaCne alebo prerusi vykondvanie
predmetu tejto zmluvy bez vzajomnej dohody s Objednavatefom, je Objednavatel opravneny
poZadovat uhradenie nakladov a $kéd, ktoré mu tak preukazatelne vznikli.

V pripade omeskania Zhotovitela s odstranenim pripadnych zjavnych véd a nedorobkov v zmysle Cl. IX.
bod 9.2 tejto zmluvy v dohodnutych terminoch, je Zhotovitel povinny zaplatit Objedndvatefovi za
kazd( vadu alebo nedorobok a kaZdy den omel3kania zmluvnd pokutu vo vyske 100 €.Rovnako
Zhotovitel' zaplati Objednévatelovi zmluvn( pokutu vo vyike 100 € za kaZdy defl neposkytnutia
stcinnosti v stvislosti s reklaméciou véd diela podta Cl. IX. bod 9.3 a bod 9.4 tejto zmluvy.

V pripade omegkania Zhotovitela so zatatim odstrafiovania vad Diela v lehote uvedenej v Cl. IX. bode
9.3 tejto zmluvy, je Zhotovitel povinny zaplatit Objedndvatelovi zmluvnt pokutu vo vyske 0,05%
z ceny Diela s DPH za kazdu vadu a kazdy deri omeskania.

V pripade omeskania Zhotovitefa s odstrénenim vad Diela v lehote uvedenej v Cl. IX. bode 9.3 tejto
zmluvy, je Zhotovitel povinny zaplatit Objednavatelovi zmluvnd pokutu vo vy3ke 100 € za kazdu vadu
a kazdy den omeskania.

V pripade omeskania Zhotovitela s plnenim povinnosti podla Cl. V. tejto zmluvy, je Zhotovitel povinny
zaplatit Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 0,3 % z celkovej ceny Diela s DPH podla tejto
zmluvy za kazdy deni porusenia tejto povinnosti.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel je povinny zaplatit Objednavatelovi zmluvnl pokutu v zmysle
tohto Elédnku a to na zéklade pisomnej vyzvy Objednavatela, ktora bude obsahovat variabilny symbol,
sumu na zaplatenie alehotu na zaplatenie. V pripade ak Zhotovitel zmluvni pokutu nezaplati
dobrovolne, zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel je opravneny svoju splatni pohladavku
titulom zmluvnej pokuty jednostranne zapoditat voéi akejkolvek splatnej pohladévke Zhotovitela.

Zaplatenim zmluvnej pokuty sa Zhotovitel nezbavuje povinnosti spinenia zdvdzku zabezpeceného
zmluvnou pokutou.

Ustanoveniami o zmluvnej pokute nie je dotknuty narok Objednévatela na nahradu Skody spdsobenej
Zhotovitelom vo vySke presahujicej vySku zmluvnej pokuty.

V pripade, ak sa pravoplatnym rozhodnutim Protimonopolného Gradu SR preukaze, Ze sa Zhotovitel pri
ziskani zdkazky dopustil kollzneho spravania alebo v pripade, ak Zhotovitel inym nedovolenym
spbsobom ovplyvnil vyber vitazného uchadzada, a tym narusil alebo ohrozil hospodarsku sutaZ, je
Zhotovitel' povinny zaplatit objednavatefovi zmluvni pokutu vo vyske 100 % z ceny Diela s DPH.
Tymto ustanovenim nie je dotknuty narok Objedndvatela na nahradu tym spdschbenej Skody v plnej
vyske.

€l Ix.
Zodpovednost za vady, zaruka

Zhotovitel zodpoveda Objednavatelovi za to, Ze Dielo bude vykonané podla podmienok dohodnutych
vtejto zmluve aZe pocas zarutnej doby bude mat vlastnosti dohodnuté vtejto zmluve, uréené
v projektovej dokumentdcii (ak bola predloZend) av platnych pravnych a technickych predpisoch.
Objednévatel nie je povinny prevziat vykonané Dielo, ktoré ma vady a nedorobky bréniace riadnemu
uZivaniu Diela. Dielo md vady bréniace riadnemu uZivaniu, ak bolo vykonané v rozpore s odsthlasenym
technologickym postupom prac, pravnymi predpismi a technickymi normami platnymi v SR alebo
s dohodou zmluvnych stran, pripadne touto zmluvou, alebo ak neboli vykonané vietky dohodnuté
préce, pripadne neboli odovzdané dokumenty podfa Cl. lll. bodu 3.8 tejto zmluvy.
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9.3

9.4

2.5

9.6

9.7

10.1

10.2

V pripade zistenia vad a nedostatkov bude spisany ich zoznam s uvedenim dohodnutych terminov
odstranenia. V pripade, e vady a nedostatky budl drobného charakteru a nebudd branit riadnemu
ufivaniu Diela, mdfe Objednévatel prevziat vykonané Dielo suréenim terminu odstrdnenia vad
a nedostatkov. Po ich odstraneni bude spisany zapis rozhodujuci pre uréenie zadiatku zarucnej doby na
Dielo.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vyskytu vad Diela, Ze pocas zdruénej doby (bod 9.5) ma
Objedndvatel pravo pozadovat a Zhotovitel povinnost odstranit takéto vady Diela na svoje naklady.
Zhotovitel sa zavdzuje zalat sodstrafiovanim opravnenych vad Diela do 24 hodin po uplatneni
reklamécie Objednavatelom avady odstranit bez zbytoéného odkladu, najneskdr do troch dni od
doruéenia reklaméacie od Objednévatela, ak sa s Objedndvatefom pisomne nedohodne inak.

Ak Zhotovitel neodstrani vady v poZadovanom termine, ak ich neodstréni spravne, pripadne ich
nezatne odstrafiovat v dohodnutom termine alebo je vzhfadom ku vietkym okolnostiam zrejme, ze
vady v poZadovanom termine neodstrani, Objednavatel je oprdvneny poZadovat zfavu z ceny Diela
alebo odstranit ich sdm alebo dat ich odstrénit tretou osobou, a to na ndklady Zhotovitela, pricom
Zhotovitel sa vyslovne zavdzuje aje povinny takto vynaloZené néklady Objednavatelovi nahradit.
Nahrada takto vzniknutych ndkladov méZe byt vykonand nasledovne:

a.) zapotitanim zadrZanych 10 % z ceny Diela podra Cl. V. bodu 5.8 zmluvy, pokial této suma nebola

Objednavatelom zaplatend, alebo
b.) vystavenim faktury so splatnostou 10 dni odo diia dorucenia Zhotovitelfovi.

Zhotovitel zodpovedd za vady Diela v zdruénej dobe, ktora je 36 mesiacov. Zarucna doba zacina plynat
diiom podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati Diela. Zhotovitel nezodpoveda za vady spdsobené
chybnym zaobchddzanim s Dielom po jeho prevzati. Zhotovitel takisto nezodpovedd za vady Diela,
ktoré boli spdsobené pouZitim stavebnych materidlov aveci poskytnutych Objednavatefom, na
nevhodnost ktorych Objednévatela upozornil, ale ten na ich pouZiti pisomne trval, alebo ak Zhotovitel
ani pri maximalnej starostlivosti nemohol zistit ich nevhodnost.

Zéruéna doba neplynie po dobu, po ktord Objednavatel nemdbie Dielo uZivat pre jeho vady alebo
nedorobky, za ktoré zodpovedd Zhotovitel. V pripade, Ze pri ich odstrafiovani doslo kvymene
jednotlivych Easti za nové, plati, Ze pre nové Casti Diela zacina plyndt nové zéruéna doba 60 mesiacov
odo dfia nasledujliceho po podpisani protokolu o odstrédneni vady alebo nedorobku.

Na materialy a technoldgie, ktoré tvoria stiast dodévky Diela sa vztahuje zédruéna doba podla uvedeni
ich vyrobcov.

€. x.
Zmena zmluvy

K uzavretiu pisomného dodatku, ktorym sa meni zmluva, mbze dojst z tychto dévodov:

10.1.1 zo zdkonnych dévodov vymedzenych v § 18 zdkona €. 343/2015 Z. z. aza dodriania
podmienok ustanovenych zékonom &. 343/20152. z,,

10.1.2  alebo zo zmluvnych dévodov, ktoré st v stlade s § 18 ods. 1 pism. a) zékona &. 343/2015 Z.
z. vymedzené vtejto zmluve a za dodriania podmienok ustanovenych zdkonom (.
343/20152Z.z.

Zakonné ddvody na zmenu zmluvy vo forme dodatku st vymedzené v § 18 zdkona ¢. 343/2015 Z. z.
ako:

10.2.1 dbvod podfa § 18 ods. 3 pism. a) zdkona ¢&. 343/2015 Z. z. (tzv. pravidlo de minimis vo
vztahu k naviac pracam alebo doplriujicim stavebnym pracam)

10.2.2 ddvod hodl’a § 18 ods. 1 pism. b) zdkona ¢. 343/2015 Z. z. (tzv. doplfiujlice stavebné prace)
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10.3.

10.4

10.5

10.2.3  dovod podla § 18 ods. 1 pism. c) zakona €. 343/2015 Z. z. (tzv. nepredvidatelné okolnosti)

10.2.4 dovod podla § 18 ods. 1 pism. d) bod 2. zdkona ¢. 343/2015 Z. z. (tzv. zmena dodévatela na
zaklade pravneho nastupnictva)

10.2.5 dovod podla § 18 ods. 1 pism. e) zakona ¢. 343/2015 Z. z. (tzv. ind nepodstatna zmena).
Zmluvné dévody na zmenu zmluvy vo forme dodatku su:

10.3.1 zmena materialov alebo technoldgii za podmienok stanovenych v ¢lanku VII. bod 7.12 tejto
zmluvy;
10.3.2 zuZenie rozsahu Diela o tzv. menej prace alebo dodavky;
10.3.3 zmena terminu vykonania Diela, ak:
a) sa pocas realizacie stavby vyskytnu také stavebné prace alebo dodavky, ktoré s nevyhnutné
na riadne dokoncenie Diela podla tejto zmluvy, a sticasne ich objektivne nie je mozné riadne
ukoncit, odovzdat a prevziat v termine na vykonania Diela podfa tejto zmluvy, alebo

b) dokoncenie Diela vtermine na vykonanie Diela podla tejto zmluvy objektivne nedovoluju
klimatické podmienky (napr. teplotné a poveternostné), alebo

¢) dokonéenie Diela v termine na vykonanie Diela podla tejto zmluvy objektivne nedovoluji iné
nepredvidatelné okolnosti (napr. poZiar, vybuch, Gder blesku, pad stromov, stoziarov a inych
predmetov, povoden, zaplava, vichrica, krupobitie, ind Zivelnd pohroma alebo havaria) alebo
iné prevadzkové okolnosti. Za tymto Uéelom sa Zhotovitel zavdzuje, Ze pisomne oznami
Objednavatelovi nutnost prediZenia terminov na vykonanie Diela bez zbytoéného odkladu,
odkedy sa o nich dozvie spolu s pisomnych zdévodnenim.

Ak pocas realizacie Diela vznikne potreba vykonat také stavebné prace alebo doddvky, ktoré nie sa
zahrnuté v Prilohe €. 1 tejto zmluvy ¢o do mnoistva alebo druhu, ale ktoré st nevyhnutné na riadne
dokoncenie Diela podla tejto zmluvy, je Zhotovitel povinny tieto price ocenit a v pisomnej forme
predlozit Objednavatelovi na odsGhlasenie eSte pred ich realizéciou. Pri oceneni naviac prac
a doplriujucich préac postupuje Zhotovitel nasledovne:

a) pri poloZkach, ktoré sa vyskytovali v rozpocte, bude pouzivat jednotkové ceny z rozpoctu, ktory je
stcastou tejto zmluvy, '

b) pri poloZkach, ktoré sa v rozpocte nevyskytovali, predloZi Zhotovitel v prilohe kalkulaciu ceny.

Potreba vykonania takychto prac nie je sama o sebe dévodom na to, aby Zhotovitel jednostranne
prerusil vykondvanie Diela v zmluvne dohodnutom rozsahu pocas doby, kym sa dosiahne vzajomna
dohoda o rozsahu a cene tychto prac. Rozsah a cena takychto prac bude rieSena postupom v zmysle
zdkona ¢. 343/2015 Z. z. a tejto zmluvy.

Ziadost Zhotovitela o zmenu zmluvy spolu s ndvrhom dodatku musi obsahovat vy&erpavajice
odbvodnenie zavedenia navrhovanej zmeny a dokumenty potvrdzujice opodstatnenost jej
zavedenia, vratane poZadovanych priloh vo dvoch origindinych vyhotoveniach:

- rozpocet (prepolty, odpoclty arozpofet po zmene) potvrdeny stavebnym dozorom (aj

elektronickd verziu v programe MS Excel na CD),

- kopie zapisov zo stavebného dennika so zapisom o potrebe navrhovanej zmeny,

- suhlas stavebného dozoru s navrhovanymi zmenami,

- fotodokumentacia,

- iné (napr. stanovisko 'hygienika, geodetické zameranie, odhorné posudky a pod.),

- akrelevantné - rozhodnutie stavebného tGradu o zmene stavby.
Ziadost Zhotovitela o zmenu zmluvy spolu s ndvrhom dodatku musi byt doru¢end Objednévatelovi
najneskér 30 pracovnych dni pred terminom, v ktorom by dand zmena mala nadobudnit platnost,
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10.6

11.1

11.2

11.3

12.1

v opatnom pripade nie je Objednavatel povinny na Ziadost ozmenu prihliadat a Zhotovitel
zodpoveda za skodu tym Objednavatelovi spésobenu.

Na zmenu v osobach $tatutarnych organov zmluvnych stran alebo na zmenu v osobach opravnenych
jednat za zmluvné strany vzmluvnych alebo v realizatnych veciach nie je potrebné uzavretie
pisomného dodatku kzmluve. Na takito zmenu postaCuje, ak dotknutda zmluvna strana tieto
skutoénosti  pisomne oznami druhej zmluvnej strane. V pripade, ak ide ozmenu vosobe
stavbyvediceho Zhotovitela, postupuje sa podia €l. V1. bod 6.4 tejto zmluvy.

Clanok XI.
Osobitné ustanovenia

Pre Gcely tejto zmluvy sa za vy$5iu moc povaZujd pripady, ktoré nie su zdvislé od véle zmluvnych stran
a tieto ich ani neméZu ovplyvnit, napr. vojna, mobilizicia, Zivelné pohromy a pod.

Ak sa spinenie tejto zmluvy stane nemoZnym, zmluvna strana, ktora sa bude chciet odvolat na vy3siu
moc, poZiada druht stranu o Gpravu zmluvy vo vztahu k predmetu, cene a €asu plnenia. Ak neddjde
k takejto dohode, ma zmluvnad strana, ktora sa opravnene odvolava na vys$siu moc, priavo odstupit od
zmluvy. Uéinky odstipenia nastand diiom doruéenia ozndmenia o odstipeni druhej zmluvnej strane.

Podpisom tejto zmluvy Zhotovitel déva sthlas Objedndvatelovi vykonat na pomocnom ledeni na stavbe
inStalaciu informaéno-propagacneho zariadenia (PVC plachty) na mieste, ktoré si Objednavatel vyberie,
a to bezodplatne a po celt dobu, kym bude postavené leenie. Za uc¢elom in3talacie alebo demontaze
tohto informaéno-propagacného zariadenia sa Zhotovitel dalej zavazuje umoZnif vstup na toto ledenie
tretim osobam, ktoré budt zabezpecovat tuto instalaciu alebo demontéz, pricom konkrétnu osobu ako
aj termin in3taldcie (alebo demontéZe) ozndmi Objedndvatel Zhotovitelfovi vopred telefonicky alebo e-
mailom na adresy uvedené v zahlavi tejto zmluvy.

¢l. xut.
Odstupenie od zmluvy

Objednavatel je opravneny odstipit od tejto zmluvy, najma ak:

a) Zhotovitel podstatne porusi niektort zo svojich povinnosti podla tejto zmluvy,

b) Zhotovitel porusi niektorl zo svojich:- povinnosti podfa tejto zmluvy inym nei podstatnym
spdsobom a takéto porudenie nenapravi ani v dodatoénej primeranej lehote na népravu,

c¢) Zhotovitel stratil spdsobilost vyZadovanui zdkonom &. 343/2015 Z. z. alebo stratil iné pravne alebo
vecné predpoklady na riadne plnenie tejto zmluvy,

d) vramci kontroly verejného obstardavania zdkazky, ktorej vysledkom je tdto zmluva, bolo
konstatované porusenie zdkona,

e) na majetok Zhotovitela je vyhldseny konkurz alebo konkurzné konanie bolo zastavené pre
nedostatok majetku alebo je Zhotovitelovi povolena redtrukturalizicia alebo Zhotovitel vstipi do
likvidacie, prerusi alebo inym spdsobom skonéi svoju podnikatelskd éinnost,

f) uZhotovitela prebehla zmena kontroly, organizatna zmena, zmena pravnej formy, zmena
Statutarnych orgédnov, predaj podniku alebo jeho asti, a tieto zmeny nie sl pre Objednévatela
konajuc rozumne a oddvodnene akceptovatelné alebo nie st suladné so zdkonom ¢. 343/2015 Z. z.,

g) prévoplatnym rozhodnutim Protimonopolného uradu SR bolo konstatované, Ze Zhotovitel sa pri
ziskani zakazky, ktorej vysledkom je tato zmluva, dopustil kolGzneho spravania alebo v pripade, ak
Zhotovitel inym nedovolenym sp6sobom ovplyvnil vyber vitazného uchadzada, a tym narusil alebo
ohrozil hospodéarsku sutaZ,

h) je splneny niektory z dévodov na odstlpenie od zmluvy podla § 19 zakona &. 343/2015 Z. z.,
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12.2

13.1

13.2

13.3

13.4

13.5

i) je splneny niektory z dévodov na odstupenie od zmluvy podla ustanoveni zakona ¢. 315/2016 Z. z.

Objedndvatel je opravneny odstupit od tejto zmluvy aj z dalsich zdkonnych alebo zmluvnych dévodov
nez uvedenych v bode 12.1 tohto ¢lanku.

€1, xu.
Zaverecné ustanovenia

Pri plneni tejto zmluvy sa riadia zmluvné strany v prvom rade jej ustanoveniami. Zhotovitel sa bude
riadit tieZz pisomnymi pokynmi Objedndvatela, zapisanymi v stavebnom denniku a pisomnymi
dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych stran v prisluSnom predstihu.

Ostatné skutofnosti neupravené v ustanoveniach tejto zmluvy sa budl spravovat prislu$nymi
ustanoveniami Obchodného zdkonnika, Obcianskeho zédkonnika, pripadne daldimi pravnymi predpismi,
najma: stavebnym zdkonom, zakonom o Zivotnom prostredi, zikonnymi normami o bezpecnosti prace
a technickych zariadeni pri stavebnych pracach a dal$imi pravnymi predpismi zdvaznymi na dzemi
Slovenskej republiky, najma zakonom €. 343/2015 Z. z. a zdkonom €. 315/2016 Z. z., s ¢im obe zmluvné
strany bez vyhrad suhlasia.

V pripade, kedy tato zmluva alebo zakon zakotvuje povinnost dorucovat pisomnost druhej strane,
dorucuje sa pisomnost:

a) v listinnej podobe na adresy uvedené v zahlavi tejto zmluvy alebo aktualizované adresy podla
pisomnych ozndameni alebo vypisov z verejne pristupnych evidencii (vypis z obchodného registra
a pod.) ako doporucena zasielka, alebo

b) v elektronickej podobe autorizovana v zmysle zdkona ¢. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe
vykonu posobnosti organov verejnej moci a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zékon o e-
Governmente) v zneni neskorSich predpisov do aktivnej elektronickej schranky adresdta ako
elektronicky dokument, ktory sa nedorucuje do vlastnych ruk.

Listinna zasielka sa povaZuje za doruéent v der jej prevzatia adresatom. Listinnd zésielka sa povaZuje
za dorucen( aj diiom, kedy ju adresdt odmietol prevziat alebo diiom uplynutia UloZnej lehoty na
poste, pripadne diiom, ktory bude oznafeny na zasielke ako defi netispesSného doruéenia z dévodu
LJAdresat nezndmy”, a to aj v pripade, ak sa adresdt o tom nedozvie.

Elektronickd zdsielka sa povaZuje za dorucenu v den bezprostredne nasledujuci po dni uloZenia
elektronickej zasielky v elektronickej schrénke adresdta, ato aj v pripade, ak sa adresat otom
nedozvie.

Tymto ustanovenim nie sU dotknuté tie ustanovenia tejto zmluvy, ktoré umoziiuji zmluvnym
stranam spolu komunikovat elektronicky e-mailom alebo zapisom v stavebnom denniku.

Ak je, alebo sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné alebo neucinné, nedotyka sa to
ostatnych ustanoveni tejto zmluvy, ktoré ostdvaja platné a Gcinné. Zmluvné strany sa vtomto
pripade zavdzuji dohodou nahradit neplatné, resp. neucinné ustanovenie novym ustanovenim
platnym, resp. u&innym, ktoré najlepSie zodpovedd pévodne zamysfanému ekonomickému Géelu
ustanovenia neplatného, resp. nelcdinného. Do tej doby plati zodpovedajlica Uprava vieobecne
zdvaznych pravnych predpisov Slovenskej republiky.

Zmluvné strany vzajomne prehlasuju, Ze zmluvu uzavreli slobodne a vaine, nie za zvlast nevyhodnych
podmienok, bez akéhokolvek dondtenia, nie vtiesni a po vzdjomnom uvdZeni. Rovnako tak
prehlasuji, Ze im nie si zndme Ziadne skutofnosti, ktoré by mohli spdsobit neplatnost, resp.
neudinnost tejto zmluvy. Zmluvu si riadne premysleli, cely jej text precitali a pochopili a na znak
suhlasu s jej obsahom ju vlastnoruéne podpisuju.
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13.6 Tato zmluva je vypracovand v troch vyhotoveniach, Objedndvatel’ obdrzi po dve vyhotovenia
a Zhotovitel jedno vyhotovenie zmluvy. Tdto zmluva nadobudne platnost diiom jej podpisu vietkymi
zmluvnymi stranami. Tato zmluva nadobudne Gcinnost diiom nasledujicim po dni jej zverejnenia na

webovom sidle Objednavatela.

Priloha €. 1: Cenova ponuka (Kryci list a rozpocet)
Priloha &. 2: Zoznam subdodévatelov

ey 2 LY
A M. LoLO

Za Objednavatela:

------------ ®es9ssssscsascesssnniosaantesoeseeTenaTanE

Oravské muzeum Pavla Orszagha Hviezdoslava
Meno, priezvisko, pozicia

V Povazskej Bystrici dia 1.11.2020

Za Zhotovitela:

BRSSO IIES N NNaNeORAEOessINNNNA00IOaRES

Mgr. art. Peter Zahora
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Priloha €. 2 —Zoznam subdodavatelov vo vietkych radoch

N&zov subdodavatela | IO Predmet subdoddvky Podiel subdodavky
(Stavebny objekt a popis préc) k hodnote Diela
vyjadreny sumou

vratane DPH

Mgr. art. Tomas Molnar SK1037845259 | Kamenny portdl- re§taurovanie 3ks

Nazov subdodavatela Osoba oprivnena konat za subdodavatela
(meno, priezvisko, adresa pobytu, ddtum narodenia)

POADIS § svusmpmunesmsavossvimessovmssseu o sumesssys sy s e Gy s S s
Meno, priezvisko, pozicia

DAtum: .oooovvvvevnne,

V pripade, Ze vitazny uchddzac neuvazuje so subdoddvatelmi, prilohu é. 2 predloi tiez a v stlpci ,, Podiel
subdodavky k hodnote diela vyjadreny sumou " uvedie hodnotu 0.
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