ZMLUVA O DIELO & 21./281%;
uzavretd v zmysle § 536 a nasledujiicich zdkona & 513/1991 Zb. -
- Obchodného zdkonnika v zneni neskor$ich zmien a doplnkov
( d’alej len ,,zmluva‘)

CLI

Zmluvné strany

Objednavatel’

Nazov: Oravské miizeum Pavla Orszigha Hviezdoslava
Sidlo: Hviezdoslavovo nam.7, 026 01 Dolny Kubin
KoreSpondenéna adresa: Hviezdoslavovo nam.7, 026 01 Dolny Kubin
Statutarny organ: PaedDr. Maria Jagnesakova - riaditel’ka

ICO: 36145106

DIC: 2021437913

Bankové spojenie: Statna pokladnica

Cislo tiétu: SK40 8180 0000 0070 0048 1213

Osoby opravnené konat’ v:
- zmluvnych veciach:  PaedDr. Maria Jagne$akova
- realizatnych veciach: Ing. Marta Rusnakova

Tel: 043/5816117
Fax: 043/5816133
E-mail: projekty(@oravskemuzeum.sk

( d’alej len ,,objednavatel™)

Zhotovitel’ SOAR sk, a. s.
Sidlo: Pri Rajéianke 49, 010 01 Zilina
ICO: 50442 201
DIC: 2120333248
IC DPH: SK2120333248
Zastupeny: Bc. Gregor Hudec — predseda predstavenstva
Bankové spojenie: VUB, a. s.
Cislo ugtu: SK02 0200 0000 0037 1309 6958
Osoby opravnené jednat’ v:
-zmluvnych veciach: Be. Gregor Hudec
-realizaénych veciach: Peter Polacek
Telefén: 041/723 22 11
Email: soar(@soar.sk
Zapisany v registri: Okresného stdu Zilina, oddiel Sa, vlozka &. 10898/L

(dalej len ,,zhotovitel*)

CLII
Predmet zmluvy
2.1.  Zhotovitel sa zavizuje, Ze pre objednavatela vykond stavebné price a reStauratorské prace na diele:
»Oravsky hrad — adaptacia objektu Fary na expoziciu raselinisk*
( d’alej len ,,.Dielo* ) podla :

- Projektovej dokumentacie, Navrhu na reStaurovanie pamiatky a v zmysle rozhodnuti a stanovisk
Krajského pamiatkového uradu v Ziline



- podla cenovej ponuky ( kryci list a rozpocet) zo diia 30.6.2017, Priloha ¢&. 1

- ostatnych neodkladnych poziadaviek, resp. zmien objednéavatela,

- podla podmienok vo verejnej sitazi vramci procesu verejného obstaravania a informacii ziskanych
obhliadkou miesta realizacie diela,

- fasového Harmonogramu prac — Priloha ¢. 2

Objednavatel’ sa zavizuje, Ze riadne zhotovené Dielo prevezme a zaplati Zhotovitel'ovi dohodnutl cenu za
Dielo v zmysle ¢lanku IV tejto zmluvy a za splnenia podmienok v €lanku V tejto zmluvy.

2.2 Zhotovitel' sa zavdzuje vykonat' Dielo na svoje naklady a na svoje nebezpecenstvo, ato riadne a véas.
Zhotovitel' vyhlasuje, ze je osobou odborne spdsobilou na vykonanie Diela v zmysle prislusnych
pravnych predpisov Slovenskej republiky. Zhotovitel' je povinny dodrziavat vietky vieobecne zdvizné
pravne predpisy vztahujuce sa na vykonanie Diela, ato najmid zdkon &. 49/2002 Z. z. o ochrane
pamiatkového fondu (pamiatkovy zdkon) v zneni neskor§ich zmien a doplnkov. Zhotovitel’ potvrdzuje, ze
mu je zname a jasné technické rieSenie Diela a Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalost'ami,

ktoré su k vykonaniu Diela potrebné.

2.3. Sdacastou rozsahu plnenia je aktivne spolupdsobenie a koordinacia povereného zastupcu objednavatela so
zhotovitel'om.

2.4. Zhotovitel’ bude zabezpecovat’ fotodokumentaciu stavby o priebehu stavebnych prac a to odo diia prevzatia
staveniska, pocas celej vystavby az do ukonéenia diela. Zhotovitel’ odovzda Objednavatelovi pri odovzdani
a prevzati diela CD nosi¢ s fotodokumentaciou.

2.5. Zhotovitel’ prehlasuje, Ze ma uzatvorent poistni zmluvu o poisteni zodpovednosti za §kody spdsobenti pri
vykone povolania v min. vyske Zmluvnej ceny diela ( Priloha €. 5 tejto Zmluvy)

C1. 1M1
Miesto a terminy realizacie Diela

3.1 Miesto vykonania Diela je: Ndrodn4 kultirna pamiatka Oravsky hrad v Oravskom Podzdmku.

3.2 Zhotovitel sa zavizuje, Ze vykoné Dielo (CI. IT) v nasledovnych terminoch realizacie Diela :
o zaliatok realizécie diela: do 7 dni odo diia protokolarneho prevzatia staveniska zhotovitel'om
o ukondenie realizacie diela: v termine podl'a ¢asového Harmonogramu prac (Priloha ¢.2), najneskér do

31.7.2018.

Ukonéenie predmetu zmluvy o dielo v rozsahu ¢lanku II. tejto zmluvy o dielo sa rozumie odovzdanie
kompletnej dodavky diela, o com sa pri preberacom konani po ukonceni stavebnych prac vyhotovi Zapis
oodovzdani a prevzati riadne zhotoveného diela, ktory podpiSu oprdvneni zdstupcovia obidvoch
zmluvnych stran

Ak zhotovitel' vykona dielo a pripravi ho na odovzdanie pred dohodnutym terminom, objednavatel’ sa
- zavizuje toto dielo prevziat’ aj v skor§om ponuknutom termine. Objednavatel’ sa zavidzuje, Ze dokonéené
dielo prevezme a za zhotovenie zaplati dohodnutd cenu.

3.3 Terminy realizdcie Diela st pre zmluvné strany zavézné. K ich zmene moze ddjst’ na zaklade dohody
zmluvnych stran, ktora musi tvorit’ dodatok ktejto zmluve. Navrh dodatku je povinny predlozit’
objednavatel’ zhotovitel'ovi po vzdjomnej dohode so zhotovitelom. V pripade, ak dévod predizenia terminu
zhotovenia diela vznikne na strane zhotovitel'a, tento je povinny predloZit’ svoj navrh dodatku s predizenim
terminu zhotovenia diela objednavatel'ovi najneskor v lehote 7 dni pred uplynutim terminu zhotovenia diela
podla tejto zmluvy. S navrhom podl'a predchadzajiicej vety musi sihlasit’ objednavatel.

3.4 Dielo sa povazuje za riadne ukoncené a odovzdané po protokoldrnom prevzati objednavatelom podla
ustanovenia €l. V1. bodov 6.33 az 6.37 tejto zmluvy. V pripade, Ze dielo mé drobné nedorobky, ktoré sami
oscbe aani spolu nebrania jeho bezpednému uzivaniu, tieto musia byt v celom rozsahu odstrinené
objednavatel'om do terminu stanovenom v Protokole o odovzdani a prevzati diela v zmysle ustanovenia CI.
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VI. bod 6.36 tejto zmluvy, najneskor vSak do terminu celkového ukoncenia diela podla bodu 3.2 tohto
¢lanku.

3.5 Drobné nedorobky podla ods. 3.3 tohto ¢&lanku je Zhotovitel' povinny odstranit’ do terminu uréeného
v Protokole o odovzdani aprevzati Diela avtejto zmluve, inak si Objednavatel’ vyhradzuje pravo
neprevziat’ Dielo.

3.6 Zhotovitel’ sa zaviizuje bez zbytoéného odkladu (najneskér do jedného diia) informovat’ objednavatela
o vzniku akejkol'vek udalosti, ktora by branila alebo stazovala realizaciu predmetu zmluvy a ktord by
mohla mat’ vplyv na zmluvne stanoveny termin vykonania a ukon&enia prac Diela. Uvedenda povinnost’ sa
vztahuje aj na objednavatela.

3.7 V pripade, Ze Zhotovitel’ sa omeska oproti pévodne dohodnutému terminu na vykonanie Diela o viac ako 10
dni, povaZuje sa to za podstatné porusenie zmluvy z jeho strany s pradvom Objednavatel’a odstapit’ od tejto

zmluvy.
CLIV
Cena za Dielo
4.1.  Zmluvné strany sa dohodli na cene za Dielo podla cenovej ponuky, ktora je sGcastou tejto zmluvy

odsuhlasenej zmluvnymi stranami:

Cena bez DPH 394 969,26 €
DPH 20 % 78 993,85 €
Cena spolu s DPH 473 963,11 €

slovom: Styristosedemdesiattritisicdeviit’stosest’desiattri € 11 centov

4.2.  Cena za zhotovenie Diela je maximalna, ktori nemoZno bez suhlasu objednivatela zvysit. Cenova
ponuka, ktora je sucastou tejto zmluvy, slizi vyhradne pre ocenenie prac v nej uvedenych.

43.  Objednavatel nebude akceptovat’ Ziadne navySovanie ceny diela podla tejto zmluvy a jej priloh z dévodu
realizacie prac naviac zhotovitel'om, ktoré vyplynie z dévodu nedostatoéného oboznamenia sa zhotovitel'a
s obsahom projektovej dokumentdcie, so sUtaZnymi podkladmi zprocesu verejného obstardvania
a s vykazom vymer. Objednavatel’ sa touto zmluvou zavizuje akceptovat’ teda len tie zhotovitel'om
vykonané prace, ktoré vyplyvaji z obsahu projektovej dokumentécie (PD), zo stitaznych podkladov
z procesu verejneho obstaravania a z vykazu vymer ceny diela, platnych v deni nadobudnutia platnosti
tejto zmluvy vratane dodatkov knej. V pripade vzniku rozporu vtom, &i prace vyplyvaju alebo
nevyplyvaju z obsahu projektovej dokumenticie (PD), zo sutaznych podkladov z procesu verejného
obstaravania a z vykazu vymer ceny diela, platnych v defi nadobudnutia platnosti tejto zmluvy vratane

dodatkov k nej rozhodne stavebny dozor stavby.

4.4. Ak pocas realizacie diela vzniknt nepredvidané prace, t.j. prace naviac (Co sa tyka mnoZstva alebo druhu)
nemajlice povahu podl'a bodu 4.3 tohto ¢lanku tejto zmluvy, je povinny tieto zhotovitel’ ocenit’ a v
pisomnej forme predlozit objednavatelovi na odsuhlasenie eSte pred ich realizdciou. V3etky
objednavatelom odsthlasené prace naviac podl'a predchadzajicej vety musia byt predmetom zmluvnej
upravy formou pisomného dodatku k tejto zmluve.

45. Cena za Dielo zahfiia okrem stavebnych prac a dodavok aj vsetky poplatky za odborné skisky
a merania, poplatky za energie pri realizacii Diela, telefoén, poplatky za odvoz a uskladnenie odpadov,
cenu za zariadenie staveniska a ostatné naklady zhotovitela. Zriadenie, prevadzkovanie,
likvidacia, vypratanie zariadenia staveniska a staveniska samotného st sicastou ceny za Diclo (bod

4.1).

4.6,  V cene Diela st zohl'adnené vSetky stazené podmienky realizacie Diela.



4.7.

Il

3.2

33

5.4

5.5

5.6

5.7

Zhotovitel’ sa nemdZe odvolavat' na svoje chyby, opomenutia, omyly alebo akukol'vek inu pri¢inu za
Géelom zvydenia ceny.

CLV
Fakturacia a platobné podmienky

Cena za Dielo sa bude uhradzat na zaklade &iastkovych faktar vystavenych podla bodu 5.3 tohto Cl.
zmluvy spolu s prislusnou DPH na fakturované prace.

Pravo Zhotovitel'a ¢iastkovo fakturovat’ vznika po ukonéeni ¢asti Diela Zhotovitelom Objednéavatelovi.

Jednotlivé Ciastkové faktury musia obsahovat vSetky nalezitosti dariového dokladu podla platnych
pravnych predpisov, oznacenie zhotovitel’a, ¢islo zmluvy, ¢islo Ciastkovej faktiiry, defi odoslania faktury,
den splatnosti faktary a dent zdanite'ného plnenia, oznacenie peniazného ustavu a ¢islo G¢tu, na ktory sa ma
platit’, fakturovanu cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkovu fakturovant cenu, oznacenie diela, pediatku
a podpis Statutdra zhotovitel'a a prilohou kazdej Ciastkovej faktiry musi byt sipis skutone vykonanych
prac adodavok vystaveny zhotovitelom a odsuhlaseny apodpisany osobou opravnenou jednat
v realizaénych veciach /stavebnym dozorom/ za objedndvatel’a za prislusny kalendarny mesiac. Ak faktura
nebude obsahovat’ nalezitosti stanovené pravnymi predpismi a zmluvnymi dojednaniami v tejto zmluve,
objednavatel’ je opravneny ju pred uplynutim lehoty splatnosti vratit zhotovitelovi bez zaplatenia.
Dorudenim opravenej faktiry objednavatelovi zatne plynat’ nova lehota splatnosti.

Konedna faktira sa povazuje za platobny doklad, ktorym bude vykonané celkové finanéné vysporiadanie
diela. V tejto faktare budi zohl'adnené platby za Casti diela zaplatené objednavatelom formou ¢iastkovych
fakttr. Tato faktiira musi obsahovat’ naleZitosti uvedené v ods. 5.3 tohto Cl. a odvolanie sa na ustanovenie
tejto zmluvy, ktoré opraviiuje zhotovitel'a fakturovat’ takouto faktirou, rozpis uz fakturovanych &iastok,
oznacenie osoby, ktora faktiru vystavila, Protokol o odovzdani a prevzati Diela ako aj vSetky nalezitosti
danového dokladu podla platnych pravnych predpisov.

Objednavatel’ je povinny zaplatit’ zhotovitel'ovi za riadne a v€as zhotovené dielo podla tejto zmluvy cenu
diela na zaklade faktiry ako G¢tovného dokladu v lehote splatnosti, ktord bude stanovend v zmysle
Obchodného zékonnika odo dfia dorucenia uctovného dokladu. Vystaveniu dokladu musi predchadzat
fyzicka prehliadka casti diela zodpovedajuca fakturovanej Ciastke. Objednavatel’ je povinny zaplatit’ cenu
diela zodpovedajicu fakturovanej <&iastke bezhotovostne - bankovym prevodom. Faktira podla
predchadzajicej vety musi zohl'adiiovat’ vetky poziadavky objednavatela na rozsah a kvalitu diela, inak je
neplatna,

Kazda faktura musi byt vyhotovena v minimalne 4 originaloch a riadne doru¢ena Objednavatelovi. Faktira
musi byt potvrdena vo forme podpisu Statutdrnym orgdnom Zhotovitela a stavebnym dozorom, pripadne
osobou opravnenou konat' za Objednavatel’a v realizaénych veciach, inak sa na fiu nebude prihliadat’.

Faktira musi mat’ nasledujice prilohy:

- supis skutoéne vykonanych prac a dodavok potvrdeny podpisom zhotovitela a Objednavatela alebo
stavebného dozoru Objednavatela alebo stavebného dohladu Objednavatela alebo osobou
opravnenou konat’ za Objednavatel’a v realizatnych veciach,

- polozkovy rozpocet diela

- kryei list rozpoctu.

Ak faktura nebude obsahovat’ vietky naleZitosti stanovené platnymi pravnymi predpismi a vy$Sie uvedené
iidaje a prilohy, Objednavatel’ je opravneny faktiru v lehote splatnosti Zhotovitelovi vratit. Lehota
splatnosti zaéne v takom pripade plynit’ od dorucenia novej spravne vystavenej a dorucenej faktiry spolu
so vSetkymi vy§sie uvedenymi prilohami Objednavatel'ovi.

Celkovo vyfakturovana suma vietkych &iastkovych faktar nesmie presiahnut’ 90 % z dohodnutej ceny za
Dielo.



5.8 Zmluvné strany sa dohodli, 7e &ast ceny za Dielo vo vyske 10 % z celkovej ceny za Dielo (Cl. IV, bod

5.9

6.1

6.2

6.3

4.1) uhradi spravca do 30 dni po odstraneni zjavnych v&d a nedorobkov zistenych pri preberacom konani
podla tejto zmluvy (dalej len ,,zadrzana suma®).

Koneénu faktaru predlozi zhotovitel' najskor defi nasledujiici po odstraneni zjavnych vad a nedorobkov.
Vystavenie tejto faktury vyluéuje dodatoéné naroky na Upravu ceny zo strany zhotovitel’a,

ClL. VI
Préva a povinnosti zmluvnych stran

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze ma vietky povolenia a licencie, ktoré st nevyhnutné na vykonanie Diela a Ze tieto
povolenia su postaujuce na to, aby mohol Dielo riadne vykonat. Tieto doklady predloZi najneskor pri
podpise tejto zmluvy, pokial’ neboli predloZzené uz v rdmci verejného obstaravania.

Zhotovitel' bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivostou. Zavizuje sa
dodrziavat’ vieobecne zdvidzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotovitel’ sa bude
riadit’ vychodiskovymi podkladmi (podklady z verejného obstardvania napr. rozpocet stavby, projektova
dokumentécia, vyjadrenia pamiatkového tradu, podmienky stavebného povolenia ap.) objednavatela,
pokynmi objednévatel’a, zdpismi a dohodami opravnenych o0sdb zmluvnych stran.

Ak dohoda uzatvorend v zmysle bodu 6.2 tohto &lanku ma vplyv na rozsah Diela alebo na termin
vykonania Diela, musi byt sticast'ou tejto dohody aj spésob tipravy ceny. Takato dohoda je podkladom pre
vypracovanie dodatku k tejto zmluve.

6.4 Objednavatel si vyhradzuje pravo rozhodnit’ o obmedzeni alebo rozdeleni rozsahu Diela. Obmedzenie alebo

6.5

6.6

6.7

6.8

rozdelenie rozsahu Diela bude mat’ vplyv na zniZenie ceny diela sposobom uvedenym v bode 6.7 tejto
zmluvy. Obmedzenie alebo rozdelenie rozsahu Diela musi byt pisomne ozndmené zhotovitelovi, pricom
zhotovitel’ sa zavézuje Dielo vtakomto obmedzenom alebo rozdelenom rozsahu vykonat. Obmedzenic
alebo rozdelenie rozsahu Diela sa nepovaZuje za porusenie tejto zmluvy a nezaklada zhotovitel'ovi narok na
nahradu $kody.

Zhotovitel’ po dohode s objedndvatelom vykoné roz$irenie rozsahu Diela, v pripade ak vznikne potreba na
takéto rozsirenie na zdklade dodato¢nych poziadaviek objedndvatela, pricom vyska ceny za vykonanie
Diela bude uréena spdsobom podla bodu 6.7 tejto zmluvy. Dohoda o rozsireni rozsahu Diela bude tvorit’
dodatok k tejto zmluve.

Objednavatel’ ma pravo pozadovat zmeny Diela alebo ktorejkol'vek jeho Casti, ktoré mézu byt’ podla jeho
nazoru nevyhnutné. Objednavatel’ je povinny pisomne ozndmit zhotovitel'ovi potrebu takychto zmien
Diela. Zhotovitel’ do troch pracovnych dni od prevzatia pisomného oznamenia oznami objednavatelovi
pripadné désledky tejto zmeny na dohodnutd cenu za Dielo ana dohodnuté terminy vykonania Diela.
Objednavatel’ je povinny vyjadrit’ sa k ozndmeniu o zmenach do troch pracovnych dni odo dia dorudenia
pisomného oznamenia. Ziadna takito zmena nema vplyv na platnost’ zmluvy. Zmena tykajlca sa zvySenia
alebo zniZenia zmluvnej ceny Diela alebo posunutia terminu ukonéenia prac bude rieSena dodatkom k tejto
zmluve. Pokial’ nebude v dodatku stanovené inak, nema zmena Diela podla tohto bodu vplyv na terminy
jeho dokonéenia. V pripade, ze zmena Diela bude mat’ za nasledok zmenu ceny Diela, cena Diela sa upravi
v stulade s bodom 6.7 tejto zmluvy. V pripade, ak objedndvatel’ vyda pisomny pokyn na zmenu Diela
z dévodu neplnenia alebo porudenia zmluvy zhotovitel'om v rozsahu jeho zodpovednosti, je zhotovitel
povinny zaplatit’ vSetky naklady spojené so zmenou Diela.

Vietky zmeny uvedené v bode 6.2 aZ 6.6 a vietky zvySenia alebo zniZenia zmluvnej ceny oceni zhotovitel
v zmysle jednotkovych cien podla jednotlivych poloZiek cenovej ponuky, ktora je su¢ast'ou tejto zmluvy.
Prace podl'a druhu nezahrnuté v cenovej ponuke, ocenenie ktorych nie je obsiahnuté v zmluvnej cenovej
ponuke, budi ocenené podl'a objedndvatelom vopred odsthlasenej kalkulacie cien (bod 4.2).
Uskuto¢nenie vetkych prac naviac musi byt nasledne upravené formou dodatku k tejto zmluve.

Objednavatel’ sa zavidzuje, Ze riadne vykonané Dielo prevezme a zaplati zafi cenu uréenti zmluvou.
O prevzati Diela sa spise Protokol o prevzati diela, podpisany vsetkymi zmluvnymi stranami.
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6.9 Zhotovitel’ znasa nebezpeenstvo Skody, ale vlastnikom aj Eiastkovej zhotovenej veci sa stdva objednévatel’

6.10

6.11

6.12

6.13

6.14

6.15

zaplatenim prislusnej faktiry. Vlastnikom celého Diela sa stiva objednavatel zaplatenim ceny za Dielo po
odpoditani zadrzanej sumy.

Nebezpecenstvo Skody na Diele prechadza na objednavatela odovzdanim a prevzatim zhotovovaného Diela
ako celku na zéklade Protokolu o prevzati diela.

Odovzdanie staveniska a jeho Casti na vykonanie diela bude uskuto&nené na zaklade Protokolu o odovzdani
a prevzati staveniska a to v sulade s bodom 3.2 tejto zmluvy. Od okamihu podpisu Protokolu od odovzdani
a prevzati staveniska objedndvatel'om a zhotovitelom zodpoved4 za stavenisko zhotovitel. Zhotovitel je
povinny zabezpetit' stavenisko tak, aby pofas vykonu prac atiez v obdobi pracovného vol'na na stavbe
nedoslo k poskodeniu zdravia a majetku tretich 0séb.

Po dohode zmluvnych stran, zhotovitel’ si na svoje naklady zabezpe¢i dodavku elektriny, vody a d’alich
médii na stavenisku po dobu realizacie Diela, zriadeni pripojok a indtaldciu meradov a rozvodov. Systém
rozvodov a vSetky pouZité zariadenia musia byt v stlade s prislusnymi STN. Zhotovitel' bude hradit’
poplatky za elektrinu, plyn, vodné, sto¢né a d’alsie zdroje a sluzby az do tplného dokondenia diela, vratane
poplatkov za pripojenie. Zhotovitel’ diela zabezpeci plnenie podmienok spravcov dotknutych inzinierskych
sietf, dotknutych organov a vSetkych reviznych a vychodiskovych sprav suvisiacich s vydanim
kolauda¢ného rozhodnutia a povolenia na uZivanie stavby.

Zhotovitel je povinny viest' denné zaznamy o uskutoénenych pracach formu stavebného dennika. Stavebny
dennik musi byt kdispozicii na pracovisku za (&elom priebeznej kontroly a uskuto&nenia zapisov
zmluvnych stran. Zhotovitel’ je povinny v dennych zdznamoch zapisovat’ idaje o asovom postupe préc,
ich akosti, zdévodnenie odchylok vykonanych pric od dodaného technologického postupu prac, tidaje
o polte zamestnancov, poCte mechanizmov a mnoZstve realizovanych druhov préc, udaje délezité na
posudenie prac organmi $tatnej spravy, popis uskutoénenia prac, informéacie o doddvkach materialu na
stavbu, poziadavkach na koordindciu, mimoriadnych udalostiach a zisteniach v suvislosti
s uskutotnovanim Diela. Zapisy do stavebného dennika Citatelne zapisuje a podpisuje stavbyveduci vzdy
v defi, kedy boli prace vykonané alebo ked’ nastanii okolnosti braniace ich vykonu, resp. je potrebné riesit
daldi postup prac. Vsetky strany stavebného dennika musia byt ogislované. Medzi jednotlivymi

zaznamami nesmie byt vynechané volné miesto. Okrem stavbyvediiceho mdZe do stavebného dennika
vykonavat' potrebné zdznamy iba objedndvatel, resp. osoba oprdviena jednat' v realizaénych veciach
objedndvatel'a alebo prislusné organy $titnej spravy. Zhotovitel’ je povinny zapisom v stavebnom denniku
tri pracovné dni vopred vyzvat' objednavatel'a na uéast’ pri vykondvani skuSok v silade s STN. Ak sa
objednavatel’ nedostavi v stanovenom termine, je zhotovitel’ oprdvneny vykonat’ skisky bez jeho ucasti.
Zhotovitel” je povinny viest' podrobny technicky zdznam o vykonanych skuskach. Vietky zmeny a prace
vykonané naviac je zhotovitel' povinny zd6vodnit’ zapisom do stavebného dennika. Objedndvatel’ alebo
nim poverend osoba je povinnd priebeZzne kontrolovat’ zapisy v stavebnom denniku a reagovat’ adekvatnym

spdsobom na poziadavky &i pripomienky zhotovitel'a. Kopie stavebného dennika budu priebezne po
kontrole objednavatel'om uchovavané zhotovitel'om pre potreby preberacieho, resp. kolaudaéného konania.

Zhotovitel’ je povinny chranit’ Dielo pocas jeho vykonavania a opatrit’ ¢asti hotového Diela ochrannymi
prostriedkami tak, aby nedoslo k ich poskodeniu do doby odovzdania Diela objednavatel'ovi.

Zhotovitel' nie je opravneny pri vykondvani Diela pouZit nahradné hmoty a vyrobky oproti
predpokladanym v rozpocte bez siihlasu opravneného zastupcu objednévatel’a, rovnako nie je oprdvneny
odchylit' sa od podmienok verejného obstardvania na zaklade poziadavky spraveu aktoré si pre
zhotovitel'a zavézné.

6.16 Zhotovitel' bude vykonavat’ Dielo vo vlastnom mene ana vlastni zodpovednost’ v stlade s prislugnymi

pravnymi predpismi a technickymi normami (STN, EN) a s touto zmluvou. Zhotovitel’ bude pri vykonavani
Diela postupovat’ s odbornou starostlivostou a bude sa riadit’ vychodiskovymi podkladmi Objednéavatel’a,
pokynmi Objednavatela, zapismi a dohodami opravnenych 0séb zmluvnych stran. Zhotovitel’ je opravneny
vykonat’ Dielo prostrednictvom tretich osdb/subdodédvatel'ov, ktori sii spésobili na vykonavanie prac,
ktorymi ich Zhotovitel' poveri. Za splnenie povinnosti subdodavatelov zodpoveda Zhotovitel
Objednavatel'ovi v takom rozsahu, ako keby tieto ¢innosti vykondval sam. Zhotovitel' zostdva stranou
osobne zodpovednou za plnenie zavizkov zo zmluvy o dielo aj v pripade poverenia tretej osoby. Pripadnej
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6.17

6.18.

zodpovednosti voéi objednavatelovi sa zhotovitel’ nemoze zbavit' dokazom, Ze pri vybere tretej osoby

postupoval s nalezitou starostlivostou. Zodpovednost’” za vyber tretej osoby a dosledky s touto volbou

spojené, nemozu byt prenasané na objednavatel'a. Zhotovitel’ nenesie zodpovednost’ za nesplnenie zaviizku

trefou osobou, ktorej plnenie zveril, iba v pripade kumulativneho splnenia dvoch podmienok:

a) u zhotovitel'a nastali okolnosti vyluéujice zodpovednost’ podla ustanovenia § 374 Obchodného
zakonnika a

b) ak by tretia osoba/subdodavatel’ (poskytujici plnenie namiesto zhotovitel'a celkom alebo ¢iastoéne) bola
priamo zhotovitelom v zmysle zmluvy s objednavatelom aaj unej by nastali okolnosti vylu€ujice
zodpovednost’ podl'a ust. § 374 a § 375 Obchodného zakonnika.

Objednavatel’ je opravneny Ziadat zmenu materidlov alebo technoldgii, ktoré maji byt zabudované
v stavbe podla vlastného uvazenia, zhotovitel’ je povinny tito zmenu akceptovat’ a prijat’ aj zmenu ceny
dodévaného materidlu a technoldgie, ¢i uz jej zniZenie alebo zvysenie. T4to zmena musi byt’ pozadovana
objedndvatel'om v dostatotnom ¢asovom predstihu, najneskor vSak pdt’ dni pred ich zabudovanim do
stavby.

Subdodavatelia

6.18.1. Udaje o subdodavateloch ( v rozsahu: Nazov subdodévatel’a, ICO, predmet subdodavky a percentuélny

podiel subdoddvky) a daje o osobe oprdvnenej konat' za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko,
adresa pobytu, datum narodenia st uvedené v prilohe &. 4 tejto zmluvy.

6.18.2. V pripade akejkol'vek zmeny udajov o subdodavatel'och podas trvania tejto zmluvy uvedenych v prilohe

¢. 4 tejto zmluvy, je zhotovitel’ povinny objednavatel'ovi najneskor v den, ktory predchadza diiu, v ktorom
nastane zmena tychto udajov, predlozit’ pisomné oznamenie o zmene tychto udajov o subdodavatelovi.
Tieto zmeny budu sucast’ou prilohy &. 4. Zmluvy.

6.18.3. V pripade zmeny subdodavatela pocas trvania zmluvy (oproti rozsahu predlozenom podla prilohy &. 4) je

zhotovitel’ povinny objednavatelovi najneskér v der, ktory predchadza diiu, v ktorom nastane zmena
subdodévatel'a, predloZit' pisomné ozndmenie o zmene subdodavatela, ktoré bude obsahovat’ vsetky
pozadované udaje o novom subdodavatel'ovi v rozsahu tdajov podla bodu 6.18.1., atdto zmena bude
prilohou &. 4 Zmluvy.

6.18.4. Poskytnutie zmluvného plnenia prostrednictvom subdoddvatela nezbavuje zhotovitela zmluvne;

povinnosti riadne splnit’ svoje zmluvné zavizky.

6.18.5. Objednavatel’ je opravneny zakdzat pritomnost, resp. vstup zamestnancom subdodavatel’a, resp. inym

osobam, vykonavajiicim v jeho mene stavebné prace, na zaklade ich zmluvného vztahu, v mieste vykonu
stavebnych prac, ktorym nebol objednavatelom vopred udeleny pisomny sthlas na vykondvanie
stavebnych prac, resp. o ktorych zhotovitel’ vopred pisomne neinformoval objednavatela.

6.18.6. V pripade zapojenia subdodavatel'a mdze objednavatel’ v odévodnenych pripadoch poziadat’ zhotovitel'a,

6.18.7. V pripade zapojenia subdodavatela, zhotovitel' zodpoved4 za dodrziavanie svojich povinnosti podla

aby zhotovitel’ namiesto zapojeného subdodavatel'a vyuzival prace iného subdodavatel'a. Odévodnenymi
pripadmi st, ak subdodavatel vykona stavebné prace nekvalitne a neodbome, alebo v rozpore s
odsuhlasenou projektovou dokumenticiou a popisom stavebnych prac, napriek tomu, Ze stavebny dozor
na to upozornil zhotovitela. Po obozndmeni sa s oddvodnenim objednavatela zhotovitel nesmie
zamietnut' poZziadavku na vymenu subdodavatela a je povinny najneskér do desiatich pracovnych dni
zapojit’ nového subdodavatela na zaklade predchadzajiceho pisomného suhlasu objednavatela alebo
plnenie zabezpedit’ sam.

k)

zmluvy o dielo tak, ako keby stavebnu ¢innost’ vykonavanil subdoddvatel'om vykonaval sam.,

6.18.8. Povinnostou zhotovitel'a je vytvorenie podmienok potrebnych k zostladenému vykonavaniu stavebnych

6.19

6.20

prac svojich subdodavatel'ov, ako aj koordindcia ¢innosti subdodavatelov.

Objednavatel’ moze preniest’ ktorikol'vek zo svojich povinnosti a pravomoci na tretiu osobu a méze toto
delegovanie kedykol'vek zrusit. Toto delegovanie alebo zrusenie delegovania bude vykonané v pisomne;
forme a nadobudne uéinnost’ po dorudeni zhotovitel'ovi. Akékol'vek rozhodnutie, pokyn, kontrola, skiidka,
suhlas, schvalenie alebo podobny akt uskuto&fiovany touto osobou v stlade s delegovanim mé rovnaky
u¢inok, ako by ho uskutoénil objednavatel’ sam.

Zhotovitel’ v plnom rozsahu zodpoveda za dodrziavanie BOZP, PO a ochrany Zivotného prostredia svojimi
zamestnancami, ako aj zamestnancami svojho subdodavatel’a na stavenisku. Zaroveri zabezpeti, aby vietci
jeho zamestnanci a zamestnanci jeho subdodavatela absolvovali predpisané Skolenia alebo mali prislugné
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atesty a osvedéenia. TaktieZ sa zhotovitel' zavdzuje vybavit' svojich zamestnancov zodpovedajucimi
osobnymi ochrannymi pracovnymi poméckami. Zhotovitel' bude v pripade nehody, alebo pracovného
lirazu postupovat’ v silade so vieobecne zavdznymi predpismi a zdkonmi, Zaroveri okamzite upovedomi
zodpovedného zamestnanca objednavatel'a na stavbe:

- 0 pracovnych urazoch,

- 0 8kodach na vybaveni a strojoch na stavbe a stavenisku,

- 0 $kodach na zivotnom prostredi,

- 0 poziaroch.

6.22 Objednavatel’, opravnena osoba podla CL I, resp. osoba opravnena jednat v realizaénych veciach
objednavatel’a je opravnena dat’ zamestnancom zhotovitel’a prikaz prerudit’ prace, ak zodpovedny pracovnik
zhotovitel’a nie je dosiahnutelny, ak je ohrozena bezpecnost’ uskutoCiiovanej stavby, Zivoty, alebo zdravie
zamestnancov na stavbe alebo ak hrozia iné vazne Skody.

6.23 Zhotovitel’ sa zavdzuje, Ze sa jeho pracovnici ani in¢ osoby sjeho vedomim nebudi pohybovat, resp.
zdrziavat’ na pracovisku (stavenisku) z dévodov, ktoré nesuvisia s vykonom prac podla tejto zmluvy, bez
vedomia a suhlasu objednavatel’a alebo spravcu.

Objednavatel’ nezodpoveda za Skody spdsobené zhotovitelovi, ak sa jeho zamestnanci neopravnene
zdrZziavaju mimo uréenych priestorov.

6.24 Zhotovitel" zodpoveda za $kody na cudzom majetku, ktoré by vznikli z jeho Cinnosti a tieto odstrani na
vlastné naklady. V pripade, ak $kodu podla predchadzajiicej vety spdsobi tretia osoba/subdodavatel, za
tito $kodu zodpoveda zhotovitel’ ako keby ju spésobil sdm. Bez odstranenia takto vzniknutych $kod
objedndvatel’ neuhradi cenu Diela Zhotovitel'ovi. Pripadné ¢asové lehoty na odstranenie takychto $kéd sa
dohodnu v procese odovzdavania a preberania Diela.

6.25 Zhotovitel’ je povinny stavenisko — pracovisko vhodne zabezpecit. Je povinny udrZiavat’ na stavenisku —
pracovisku poriadok a ¢istotu, ako aj odstrafiovat’ odpady a necistoty vzniknuté z jeho prac. Zhotovitel je
povinny svoje pracovisko zabezpedit' tak, aby neohrozoval bezpecnost na inych pracoviskach.

6.26 Zhotovitel’ sa zavidzuje dodat’ objednavatelovi certifikaty zhody od pouzitych materidlov a zariadeni
pred ich zabudovanim.

6.27 Zmluvné strany sa zavizuju, Ze budi vzajomne spolupracovat’ a poskytnu si vzdjomnu siucinnost’ pri rieSeni
konkrétnych otazok a problémov, ktoré vznikni pocas vykondvania Diela, najmi vzhl'adom na ich mozny
vplyv na vy8ku ceny za Dielo. Zhotovitel’ je povinny upozornit’ objednavatela na moznost' realizacie
jednoduchsich a finanéne menej naro¢nych rieSeni ako predpoklada tato zmluva. Objednavatel’ nemusi
predmetné pripomienky zhotovitel'a pocas realizacie Diela akceptovat'.

6.28 Zhotovitel’ zodpoved4 za to, Ze pri realizacii diela nepouzije materidl, o ktorom je v ¢ase jeho pouzitia
zname, Ze je $kodlivy. Pouzité stavebné vyrobky pri realizacii stavebného Diela musia spiiat’ podmienky
a poriadavky uvedené v zakone &. 90/1998 Z.z. o stavebnych vyrobkoch v plathom zneni, budi spliiat
kritéria a Standard pozadovany objednavatelom a budu v silade so vSeobecne zaviznymi predpismi
anormami platnymi v SR.

6.29 Zhotovitel’ je povinny zi&astiiovat’ sa kontrolnych dni uréenych objednévatelom.

6.30 Zhotovitel na Ziadost’ objednavatel’a poskytne tretim osobam, ktoré si v pravnom vztahu s objedndvatel'om
spredchadzajicim sthlasom objednavatel'a potrebné vysvetlenie vsetkych otdazok spojenych
s vykonavanim Diela.

6.31 Zhotovitel' poveri vykonom funkcie stavbyvediceho osobu, ktord ma prisluiné opravnenie vydané
Slovenskou komorou stavebnych inzinierov a meno tejto osoby je povinny ozndmit objednavatelovi pri
odovzdani a prevzati staveniska

6.32 Bezdovodné neplnenie harmonogramu prac sa bude povaZovat' za podstatné porusenie zmluvy
a objednavatel’ ma pravo od zmluvy odstupit’ bez poskytnutia nahrady Skody zhotovitelovi.
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6.33 Zhotovitel’ vykona na vlastné néklady vsetky skisky, kontroly a merania, ktoré st potrebné pre riadne

6.34

6.35

6.36

6.37

6.38.

7.1

12

7.3

7.4

7.5

ukongenie diela alebo jeho uvedenie do prevadzky. Organizovanie, vybavovanie a Ghradu funkénych
ski$ok zabezpeci zhotovitel.

Zhotovitel' pisomne najmenej 10 dni vopred, pred riadnym a v&asnym ukondenim Diela v stlade s touto
zmluvou oznami Objednavatelovi, kedy bude dielo pripravené na odovzdanie. Objednavatel’ na zaklade
tohto ozndmenia do 10-tich pracovnych dni od dorudenia tohto ozndmenia zafne proces odovzdania
a preberania Diela.

Pri odovzdavacom a preberacom konani sa preveri, ¢i je zavizok zhotovitela splneny tak, ako je stanovené
vtejto zmluve, vykona sa fyzicka kontrola vykonaného Diela, jeho sucasti a prisluSenstva, overia sa
revizne spravy, atesty a komplexné skisky.

Riadnym vykonanim Diela ariadnym splnenim vsetkych zavidzkov zhotovitela vyplyvajucich z tejto
zmluvy sa rozumie riadne vykonanie Diela v stilade s touto zmluvou tak, aby bolo spdsobilé pre uspesné
ukonéenie procesu odovzdania a preberania Diela, ktoré¢ho vysledkom je Protokol o odovzdani a prevzati
Diela a suc¢asné odovzdanie vietkych dokumentov potrebnych pre odovzdanie a prevzatie Diela podl'a tejto
zmluvy a dokladov potvrdzujucich kvalitu a technické parametre Diela v stilade so vieobecne zavaznymi
pravnymi predpismi a technickymi normami. Podmienkou riadneho vykonania Diela je aj udspe$né
vykonanie vSetkych skasok predpisanych osobitnymi prepismi a zdviznymi normami. Vykonanie tychto
skiifok zabezpeci zhotovitel’ podl'a bodu 6.33 tohto ¢lanku. Protokol o odovzdani a prevzati diela Diela
musi byt zo strany Objednavatela podpisany: Objednédvatel'om, stavebnym dozorom Objednavatela
a odbornym autorskym dohladom Objednavatela (v pripade, ak je OAD na diele — stavby vykonany).
Protokol o odovzdani a prevzati Diela musi byt zo strany Zhotovitel'a podpisany najma: stavbyvedicim
a osobou opravnenou konat za Zhotovitel'a v realizanych veciach. Uvedené doklady musia byt
vyhotovené v slovenskom jazyku.

Po ukonéeni prac, najneskor do 10 dni po odovzdani a prevzati diela je zhotovitel’ povinny pracovisko
iplne vypratat,, upravit’ terén staveniska, odstranit’ zvySny material, odpady a pod. Zhotovitel’ je povinny
pri vykonavani diela dodrZiavat’ vieobecne zavdzné pravne predpisy SR, hlavne zakon €. 223/2001 Z.z.
o odpadoch v platnom zneni.

Zhotovite sa zaviizuje, Ze bez predchadzajiceho pisomného sihlasu objednavatel’a tmyselne ani
z nedbanlivosti neumoZni tretej osobe ziskat’ informacie o Zmluve o dielo alebo o skutoénostiach, ktoré sa
dozvedel v suvislosti s vykonanim Diela, hlavne o cene alebo odhade ceny.

CL VII
Sankcie a zmluvné pokuty

V pripade ome$kania zhotovitel'a s riadnym vykonanim a odovzdanim Diela ako celku objednavatelovi, je
objednavatel’ opravneny Ziadat’ od zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,05 % z ceny Diela
s DPH (bod 4.1 tejto zmluvy) za kazdy aj zacaty defi omeSkania.

V pripade, ak sa Zhotovite]' omeska s odstranenim a likvidéciou staveniska, Gipravou terénu staveniska do
povodného stavu oproti terminu uvedenému v Cl. VI, bod 6.37 tejto zmluvy, ma objednavatel’ pravo
uplatnit’ si u Zhotovitel'a narok na zmluvnu pokutu vo vyske 100 € za kazdy deii omeskania.

Ak sa objednavatel’ dostane do omeskania s ihradou opravnenej faktary, moze si zhotovitel’ uplatnit’ vodi
objednavatel'ovi zaplatenie urokov z omeskania vo vyske 0,05% s DPH zdlznej sumy za kazdy den
omeskania.

Ak zhotovitel’ nevykona Dielo v termine podl'a zmluvy alebo prerusi vykondvanie predmetu tejto zmluvy,
je objednavatel opravneny pozadovat’ uhradenie nakladov a $kéd, ktoré mu tak preukazatel'ne vznikli.

Ak zhotovitel’ nezaéne s odstraiiovanim vad Diela v lehote uvedenej v bode 8.3. tejto zmluvy, objednavatel
je opravneny pozadovat' od neho zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,05% zceny Diela s DPH za
kazdy deri omeskania.



7.6

7.7

7.8

7.9

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

Zhotovitel’ zaplati objedndvatel'ovi za omeskanie s odstranenim pripadnych zjavnych vad a nedorobkov
v dohodnutych terminoch za kazdi vadu a nedorobok a kazdy den omeskania zmluvni pokutu 100 €,
rovnako zhotovitel’ zaplati objednévatelovi zmluvni pokutu vo vyske 100 € za kazdy deil neposkytnutia
su¢innosti v stvislosti s reklamaciou vad diela podl'a ¢l. VIII. bod 8.3 a bod 8.4 tejto zmluvy.

Zhotovitel’ zaplati objednavatel'ovi za omeskanie s odstranenim pripadnych skrytych vad v dohodnutych
terminoch za kazdu vadu a kaZzdy den omeskania zmluvni pokutu 50 €.

Objednavatel’ je opravneny pozadovat’ od zhotovitela zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z celkovej ceny
diela s DPH podla tejto zmluvy v pripade, ak zhotovitel' porusi ustanovenie ¢lanku VI. bod 6.18 tejto
zmluvy. Z toho istého dovodu je objednavatel’ opravneny okamzite odstiipit’ od tejto zmluvy.

Zaplatenim zmluvnej pokuty sa zhotovitel nezbavuje povinnosti splnenia zavdzku zabezpeleného
zmluvnou pokutou ani povinnosti nahradit’ $kodu tym spdsobenu.

CL VIII
Zodpovednost’ za vady, zaruka

Zhotovitel' zodpovedd Objednévatelovi za to, ze Dielo bude vykonané podla podmienok dohodnutych
v tejto zmluve a Zze pocas zaruénej doby bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve, uréené v projektove;j
dokumentdcii a v platnych pravnych a technickych predpisoch. Objedndvatel’ nie je povinny prevziat
vykonané dielo, ktoré ma vady a nedorobky braniace riadnemu uzivaniu Diela. Dielo ma vady braniace
riadnemu uZivaniu, ak bolo vykonané v rozpore s odsthlasenym technologickym postupom préac, pravnymi
predpismi a technickymi normami platnymi v SR alebo sdohodou zmluvnych stran, pripadne touto
zmluvou, alebo ak neboli vykonané v3etky dohodnuté prace, pripadne neboli odovzdané dokumenty podla
bodu 6.26 tejto zmluvy.

V pripade zistenia vad anedostatkov bude spisany ich zoznam suvedenim dohodnutych terminov
odstranenia. V pripade, Ze vady a nedostatky budi drobného charakteru a nebudil branit’ riadnemu uzivaniu
Diela, m6Ze objedndvatel’ prevziat’ vykonané Dielo s uréenim terminu odstranenia vad a nedostatkov. Po
ich odstraneni bude spisany zapis rozhodujlci pre uréenie zaciatku zaruénej doby na Dielo.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vyskytu vad Diela, Ze pocas zaruénej doby ( bod 8.5) ma
objednévatel’ prdvo poZadovat’ a zhotovitel' povinnost’ odstranit’ takéto vady Diela na svoje naklady.
Zhotovitel sa zavazuje zacat' s odstrariovanim opravnenych vad Diela do 24 hodin po uplatneni reklamécie
objednavatel'om a vady odstranit’ bez zbytoéného odkladu, najneskor do troch dni od doru¢enia reklamacie
od objednavatela, ak sa s objednavatel’'om pisomne nedohodne inak.

Ak zhotovitel’ neodstrani vady v pozadovanom termine, ak ich neodstrani spravne, pripadne ich nezaéne
odstrailovat’” v dohodnutom termine alebo je vzhladom ku vSetkym okolnostiam zrejmé, Ze vady
v pozadovanom termine neodstrani, objedndvatel’ je opravneny pozadovat’ zniZenie ceny alebo odstranit’
ich sim alebo dat’ ich odstranit’ tretou osobou a to na naklady zhotovitel'a, pricom zhotovitel’ sa vyslovne
zavdzuje aje povinny takto vynaloZené ndklady objednévatelovi nahradit. Nahrada takto vzniknutych
nakladov mdze byt vykonana nasledovne:

a.) zapolitanim zadrzanych 10 % zceny podla Cl. V. bodu 5.6 zmluvy, pokial’ tito suma nebola

objednavatel'om zaplatena alebo
b.) vystavenim faktiry so splatnostou 10 dni odo diia doruéenia zhotovitel'ovi.

Zhotovitel’ zodpoveda za vady Diela v zdrucnej dobe, ktora je 60 mesiacov. Zaruéna doba za¢ina plynit
ditom podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati Diela. Zhotovitel nezodpoveda za vady spbsobené
chybnym zaobchadzanim s Dielom po jeho prevzati. Zhotovitel takisto nezodpoved4 za vady diela, ktoré
boli spdsobené pouZzitim stavebnych materidlov a veci poskytnutych objednavatelom, na nevhodnost’
ktorych objedndvatela upozornil, ale ten na ich pouZiti pisomne trval alebo ak zhotovitel ani pri
maximalnej starostlivosti nemohol zistit’ ich nevhodnost’.

Zéaruénd doba neplynie po dobu, po ktorii objedndvatel nemodze Dielo uzivat pre jeho vady alebo
nedorobky, za ktoré zodpoveda zhotovitel’. V pripade, Ze pri ich odstrafiovani doglo k vymene jednotlivych
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8.7

9.1

9.2

9.3,

10.1

10.2

Casti za nové, plati, Ze pre nové Casti Diela za¢ina plynat’ novd zaruéna doba 60 mesiacov odo diia
nasledujiceho po podpisani protokolu o odstraneni vady alebo nedorobku.

Na materialy a technologie, ktoré tvoria sicast” dodavky diela sa vztahuje zaruéna doba podl'a uvedeni ich
vyrobcov.

CL IX
Osobitné ustanovenia

Pre Glely tejto zmluvy sa za vy$§iu moc povazuji pripady, ktoré nie si zavislé od vdle
zmluvnych stran a tieto ich ani nemozu ovplyvnit, napr. vojna, mobilizacia, Zivelné pohromy a pod.

Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym, zmluvna strana, ktord sa bude chciet’ odvolat’ na vy3§iu moc,
poziada druht stranu o Upravu zmluvy vo vztahu k predmetu, cene a Casu plnenia. Ak neddjde k takejto
dohode, ma zmluvna strana, ktora sa opravnene odvoldva na vys$Siu moc, pravo odstipit’ od zmluvy.
Uginky odsttipenia nastant diiom dorugenia ozndmenia o odstipeni druhej zmluvnej strane.

Zhotovitel je povinny ako prilohu k zmluve objednéavatel'ovi predlozit’ Eestné prehlasenie o tom, Ze pocas
préac nebude on, ani jeho subdodavatelia poruSovat’ Zakon o nelegalnej praci a nelegdlnom zamestnavani
¢. 82/2005 Z. z. v zneni neskorSich predpisov. Pripadné sankcie za nelegalne zamestnavanie uloZené
prislusnymi kontrolnymi orgdnmi objednavatelovi, tykajice sa realizicie zmluvného diela,
objednavatelovi preplati v plnej vyske zhotovitel’.

CL X
Odstapenie od zmluvy, zmena zmluvy

Objednavatel’ je opravneny odstipit od zmluvy podla §344 anasl. Obchodného zdkonnika alebo za
podmienok v zmluve ustanovenych, najma:

- ak zhotovitel’ neplni kvalitativno-technické parametre a podmienky zhotovovania predmetu zmluvy
ur¢enym technologickym postupom prac, STN a vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi a touto
zmluvou, a napriek pisomnému upozorneniu objednavatel'a nevykona napravu v uréenej lehote,

- ak zhotovitel aj napriek pisomnému upozomeniu objednévatela (jeho zastupcom na stavbe, zapisom
v stavebnom denniku na chybné plnenie zhotovitela stavby alebo inym vhodnym spdsobom)
pokracuje v chybnom plneni alebo aj napriek upozorneniu v primeranej lehote mu uréenej na
odstranenie vady tuto neodstranil. V rozsahu chybného plnenia nie je objednavatel’ povinny vykonat’
uhradu platby a az do jeho odstranenia nie je v omeskani s platenim. Vysku takto neuhradenej &iastky
stanovi objedndvatel’ vypocétom podla rozsahu chybného plnenia v silade s cenovou ponukou, ktora
je sucast'ou tejto zmluvy,

- ak zhotovitel' bezddvodne neprevezme stavenisko, nedokdze vykonat’ Dielo v zmysle zmluvy alebo
bez vazneho dévodu prerusi vykonavanie Diela,

- ak je proti zhotovitel'ovi vedené konkurzné konanie, bol podany navrh na zalatie konkurzného
konania, ndvrh na zacatie konkurzného konania bol zamietnuty z dévodu nedostatku majetku, ak
bolo zadaté reStrukturalizatné konanie v zmysle zakona &. 7/2005 Z.z. v platnom zneni, alebo ak
zhotovitel' v désledku svojej platobnej neschopnosti zastavi svoje platby inym dodédvatelom,
pripadne ak zhotovitel’ vstipil do likvidécie.

- v pripadoch uvedenych v § 19 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani:

§ 19 ods.1 pism.a), pism.b), pism.c); § 19 ods.2; § 19 0ds.3; § 19 ods.4

Zhotovitel’ je opravneny odstipit’ od zmluvy v pripadoch, ak:

- objednavatel’ neodovzda stavenisko v termine stanovenom touto zmluvou,

- objednavatel’ prerusi vykonavanie Diela na dobu prekracujicu tri kalendarne mesiace, pokial’ tak nebolo
urobené z dévodu na strane zhotovitela,

- objednavatel je v omeSkani s platenim za Dielo o viac ako 60 dni,

- objednavatel’ bezddvodne neprevezme riadne vykonané Dielo.
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10.3.

10.4.

11.1

11.2

11.3

11.4

11.6.

11.7.

Zmena zmluvy pocas jej trvania je mozna v sulade s ustanoveniami § 18 zakona &. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstardvani

Zmluvné strany sa dohodli, Ze od tejto zmluvy je mozné odstipit’ alebo ju zrusit’ len pisomne. Zmluvné
strany sa dohodli, Ze za pisomné dorucenie sa pre pripad zruSenia resp. odstipenia od tejto zmluvy
nepovazuje dorucenie faxom alebo e-mailom (elektronickou postou).

CL XI
Zavereéné ustanovenia

Pri plneni tejto zmluvy sa riadia zmluvné strany v prvom rade jej ustanoveniami. Zhotovitel’ sa bude
riadit’ tieZ pisomnymi pokynmi objedndvatel’a, zapisanymi v stavebnom denniku a pisomnymi dohodami
opravnenych pracovnikov zmluvnych stran v prisluSnom predstihu.

Ostatné skuto¢nosti neupravené v ustanoveniach tejto zmluvy sa budli spravovat prisludnymi
ustanoveniami Obchodného zékonnika, Obc¢ianskeho zédkonnika, pripadne d’al§imi pravnymi predpismi,
najmé: stavebnym zakonom, zédkonom o Zivotnom prostredi, zdkonnymi normami o bezpe&nosti prace
a technickych zariadeni pri stavebnych pracach a dalSimi pravnymi predpismi zdvdznymi na tzemi
Slovenskej republiky, s ¢im obe zmluvné strany bez vyhrad sthlasia.

Ak je, alebo sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné alebo netcinné, nedotyka sa to ostatnych
ustanoveni tejto zmluvy, ktoré ostdvaju platné a Giéinné. Zmluvné strany sa v tomto pripade zavizuju
dohodou nahradit’ neplatné, resp. neu€inné ustanovenie novym ustanovenim platnym, resp. Géinnym,
ktoré najlepSie zodpovedd pdvodne zamyslanému ekonomickému u&elu ustanovenia neplatného, resp.
neuCinného. Do tej doby plati zodpovedajiica Uprava vSeobecne zavdznych pravnych predpisov
Slovenskej republiky.

V pripade, kedy tato zmluva alebo zdkon zakotvuje povinnost’ doru€ovat’ druhej strane, doru€uje sa na
adresy uvedené v zahlavi tejto zmluvy. Zasielka sa povaZzuje za dorudeni aj diiom, kedy ju adresat
odmietol prevziat’ alebo ditom uplynutia uloznej lehoty na poste, a to aj v pripade, Ze sa adresat o uloZeni
zasielky nedozvedel, pripadne diitom, ktory bude oznaceny na zasielke ako defi netispe$ného dorudenia
z dévodu ,.Adresat neznamy*.

Zmluvné strany vzajomne prehlasuju, Ze zmluvu uzavreli slobodne a vazne, nie za zvlast’ nevyhodnych
podmienok, bez akéhokol'vek donitenia, nie v tiesni a po vzdjomnom uvazeni. Rovnako tak prehlasuju,
ze im nie si zname Ziadne skutoCnosti, ktoré by mohli spdsobit’ neplatnost, resp. neadinnost tejto
zmluvy. Zmluvu si riadne premysleli, cely jej text precitali a pochopili a na znak suhlasu s jej obsahom ju
vlastnoruc¢ne podpisujii.

Zhotovitel’ je povinny strpiet’ vykon kontroly (auditu) siivisiaceho s dodadvanym tovarom, uskuto&nenymi
stavebnymi pracami a poskytnutymi sluzbami kedykolvek pocas platnosti a u¢innosti Zmluvy a to
opravnenymi osobami a poskytntt’ im vietku potrebni su¢innost’.
Opravnené osoby na vykon kontroly (auditu) st najma:
a) poskytovatel’ a nim poverené osoby,
b) Utvar naslednej finanénej kontroly a nimi poverené osoby,
c) Najvyssi kontrolny uUrad SR, prislund Sprava finanénej kontroly, Certifikaény orgin a nimi
poverené oscby,
d) organ auditu, jeho spolupracujiice organy a nimi poverené osoby,
¢) splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Eurdpskeho dvora auditorov,
f) osoby prizvané orgnmi uvedenymi v pism. a) az d) v sillade s prisluSnymi pravnymi predpismi SR
a EU.

Dielo je realizované vramci projektu s ndzvom Projekt & PLSK.01.01.00-12-0052/16 ,,Raseliniska
vrchoviskove - eurdpsky unikat pol'sko-slovenského pohranicia®
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Tato zmluva je vypracovand v Styroch vyhotoveniach, objednévatel’ obdri tri vyhotovenia, zhotovitel
jedno vyhotovenie zmluvy. Téato zmluva nadobudne platnost’ diiom jej podpisu vietkymi zmluvnymi
stranami. Tato zmluva nadobudne tG&innost” diiom nasledujucun po dni jej zverejnenia na webovej stranke
objednavatel’a.

Stcast'ou tejto zmluvy st prilohy:

Priloha &. 1 — Rozpoget v pisomnej forme

Priloha €. 2 — Casovy Harmonogram realizicie prac - rozpracovany na jednotlivé tyzdne Ppo oddieloch

Priloha &. 3 — Cestné prehlasenie o neporuovani zakona €. 82/2005 Z. z. o nelegélnej préci a nelegalnom
zamestnavani v zneni neskorSich predpisov (v zmysle bodu 9.3.tejto Zmluvy)

Priloha &. 4 — Udaje o subdodavateloch ( v zmysle ¢1.6.18. tejto zmluvy)

Priloha €. 5 — Poistné zmluva — overena kopia

Priloha €. 6 — Elektronicka verzia rozpoétu (vo formate MS Excel)

7, 44,04 '
V Ziline diia 2210“ '} v v Kiline dna 23,71, 2013
Za zhotovitel’a Y Za objednavatel’a :
Be. G g}qé Hudec / PaedDr. Méria iIa'/g'n‘e"éé'kové
predseda predstavenstva riaditel’ka miizea
el
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5 Vladimir
JPH [EUR]

73 963,11
473 963,11

0,00

73 963,11

KRYCi LIST ROZPOCTU

Stavba: Oravsky hrad-adaptécia objektu Fary na expoziciu raselinisk Oravy
Objekt: 01 - Architektdra
JKSO: KS:
Miesto: Datum:
Objednévatel: I€o:
Oravské miizeum,Oravsky hrad IO DPH:
Zhotovitel: 1I€o: 50442201
SOAR sk, a.s., Zilina ICODPH:  SK2120333248
Projektant: iIo:
Akad.arch.Jano$ Viadimir 1€0 DPH:
Spracovatel: 1Ico:
1CO DPH:
Poznamka:
Naklady z rozpoctu 394 969,26
Ostatné naklady 0,00
Cena bez DPH 394 969,26
DPH zakladna 20,00% z 0,00 0,00
znizena 20,00% z 394 969,26 78 993,85
Cena s DPH v 473 963,11
Projektant B Spracovatel ST
Datum a podpis: ~ Peciatka ‘Datum a podpis: ~ Petiatka
Objednavatel T Zhotovitel T
e o ERr A
e T hzeum | = Ly T
Cor L MVIEZBOSLAVA T e0AR gk, a8,
biujasdastavove ngmestie 7. Fii Fajbianke 49, 612 01 Ziins, SLGVAKIA

boan At NOLNY XUBME

5L
4 o — .-K]YT T st = bt

Datum apodpis: ! ‘ Peciatka

Strana 3z 75

IE0: E0412001 10 D 812120383248

Datum a podpis: , Peciatka
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